

## SUMMARY REPORT

Informasi Paket																		
Kode Paket	7912012																	
Nama Paket	Pengawasan Rehabilitasi Dermaga Sungai di Desa Samuda																	
Keterangan																		
Agency	Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah																	
Satuan Kerja	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH																	
Kategori	Jasa Konsultansi Badan Usaha																	
Anggaran	<table> <tr> <th>Tahun</th> <th>Sumber Dana</th> <th>Nilai</th> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>APBD</td> <td>Rp 20.075.000,00</td> </tr> </table>		Tahun	Sumber Dana	Nilai	2019	APBD	Rp 20.075.000,00										
Tahun	Sumber Dana	Nilai																
2019	APBD	Rp 20.075.000,00																
Nilai Pagu Paket	Rp 20.075.000,00																	
Nilai HPS Paket	Rp 20.075.000,00																	
Jenis Kontrak	<table> <tr> <td>Cara Pembayaran</td> <td>Lumsum</td> </tr> </table>		Cara Pembayaran	Lumsum														
Cara Pembayaran	Lumsum																	
Lokasi Pekerjaan	Samuda - Kotawaringin Timur (Kab.)																	
Syarat Kualifikasi	<table> <tr> <th colspan="2">Izin Usaha</th> </tr> <tr> <td>Jenis Izin</td> <td>Klasifikasi</td> </tr> <tr> <td>TDP</td> <td>diterbitkan Pemerintah Setempat (Jasa Arsitektur dan Teknik SIpil Serta Konsultansi Teknis)</td> </tr> <tr> <td>SIUP</td> <td>diterbitkan Pemerintah Setempat</td> </tr> <tr> <td>SIUJK</td> <td>diterbitkan Pemerintah Setempat</td> </tr> <tr> <td>SBU</td> <td>Jasa Pengawas Konstruksi</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Memiliki NPWP</th> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		Izin Usaha		Jenis Izin	Klasifikasi	TDP	diterbitkan Pemerintah Setempat (Jasa Arsitektur dan Teknik SIpil Serta Konsultansi Teknis)	SIUP	diterbitkan Pemerintah Setempat	SIUJK	diterbitkan Pemerintah Setempat	SBU	Jasa Pengawas Konstruksi	Memiliki NPWP			
Izin Usaha																		
Jenis Izin	Klasifikasi																	
TDP	diterbitkan Pemerintah Setempat (Jasa Arsitektur dan Teknik SIpil Serta Konsultansi Teknis)																	
SIUP	diterbitkan Pemerintah Setempat																	
SIUJK	diterbitkan Pemerintah Setempat																	
SBU	Jasa Pengawas Konstruksi																	
Memiliki NPWP																		

	Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir 2017
	Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan
	Tidak Masuk dalam Daftar Hitam
Tanggal Pembuatan	09 April 2019 16:06 Oleh Syahrani, SE

Dokumen Pemilihan		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Upload Dokumen Penawaran	10 April 2019 12:00	12 April 2019 23:59
Perubahan Oleh Evantriyanto, S.S.T (TD)	10 April 2019 12:00	12 April 2019 23:59
Alasan	pada penandatanganan Kontrak Mengikuti/menyesuaikan dengan jadwal Lelang Fisik Rehabilitasi Dermaga Sungai di Desa Samuda dari tanggal 18 April 2019 s.d 7 Mei 2019	
Perubahan Oleh Evantriyanto, S.S.T (TD)	10 April 2019 12:00	12 April 2019 23:59
Alasan	Penandatanganan Kontrak Pengawasan dilaksanakan pada tanggal 30 April menyesuaikan dengan kontrak fisiknya	
Perubahan Oleh Evantriyanto, S.S.T (TD)	10 April 2019 12:00	12 April 2019 23:59
Alasan	Penandatanganan Kontrak Pengawasan dilaksanakan pada tanggal 30 April menyesuaikan dengan kontrak fisiknya	
Pembukaan Dokumen	15 April 2019 00:00	15 April 2019 10:00

Penawaran		
Perubahan Oleh Evantriyanto, S.S.T (TD)	15 April 2019 00:00	15 April 2019 10:00
Alasan	pada penandatanganan Kontrak Mengikuti/menyesuaikan dengan jadwal Lelang Fisik Rehabilitasi Dermaga Sungai di Desa Samuda dari tanggal 18 April 2019 s.d 7 Mei 2019	
Perubahan Oleh Evantriyanto, S.S.T (TD)	15 April 2019 00:00	15 April 2019 10:00
Alasan	Penandatanganan Kontrak Pengawasan dilaksanakan pada tanggal 30 April menyesuaikan dengan kontrak fisiknya	
Perubahan Oleh Evantriyanto, S.S.T (TD)	15 April 2019 00:00	15 April 2019 10:00
Alasan	Penandatanganan Kontrak Pengawasan dilaksanakan pada tanggal 30 April menyesuaikan dengan kontrak fisiknya	
Evaluasi Penawaran	15 April 2019 10:01	15 April 2019 23:59
Perubahan Oleh Evantriyanto, S.S.T (TD)	15 April 2019 10:01	15 April 2019 23:59
Alasan	pada penandatanganan Kontrak Mengikuti/menyesuaikan dengan jadwal Lelang Fisik Rehabilitasi Dermaga Sungai di Desa Samuda dari tanggal 18 April 2019 s.d 7 Mei 2019	
Perubahan Oleh Evantriyanto, S.S.T (TD)	15 April 2019 10:01	15 April 2019 23:59
Alasan	Penandatanganan Kontrak Pengawasan dilaksanakan pada tanggal 30 April menyesuaikan dengan kontrak fisiknya	
Perubahan Oleh Evantriyanto, S.S.T (TD)	15 April 2019 10:01	15 April 2019 23:59
Alasan	Penandatanganan Kontrak Pengawasan dilaksanakan pada tanggal 30 April menyesuaikan dengan kontrak fisiknya	
Klarifikasi Teknis	16 April 2019 00:00	16 April 2019 23:59

dan Negosiasi		
Perubahan Oleh Evantriyanto, S.S.T (TD)	16 April 2019 00:00	16 April 2019 23:59
Alasan	pada penandatanganan Kontrak Mengikuti/menyesuaikan dengan jadwal Lelang Fisik Rehabilitasi Dermaga Sungai di Desa Samuda dari tanggal 18 April 2019 s.d 7 Mei 2019	
Perubahan Oleh Evantriyanto, S.S.T (TD)	16 April 2019 00:00	16 April 2019 23:59
Alasan	Penandatanganan Kontrak Pengawasan dilaksanakan pada tanggal 30 April menyesuaikan dengan kontrak fisiknya	
Perubahan Oleh Evantriyanto, S.S.T (TD)	16 April 2019 00:00	16 April 2019 23:59
Alasan	Penandatanganan Kontrak Pengawasan dilaksanakan pada tanggal 30 April menyesuaikan dengan kontrak fisiknya	
Penandatanganan Kontrak	18 April 2019 00:00	06 Mei 2019 07:00
Perubahan Oleh Evantriyanto, S.S.T (TD)	18 April 2019 00:00	18 April 2019 23:59
Alasan	pada penandatanganan Kontrak Mengikuti/menyesuaikan dengan jadwal Lelang Fisik Rehabilitasi Dermaga Sungai di Desa Samuda dari tanggal 18 April 2019 s.d 7 Mei 2019	
Perubahan Oleh Evantriyanto, S.S.T (TD)	18 April 2019 00:00	07 Mei 2019 23:59
Alasan	Penandatanganan Kontrak Pengawasan dilaksanakan pada tanggal 30 April menyesuaikan dengan kontrak fisiknya	

Peserta	
Peserta	Tanggal Daftar
CV. Unika Citra Mandiri	10 April 2019 15:38

Penawaran			
Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CV. Unika Citra Mandiri	DOKUMEN PENAWARAN.pdf	11 April 2019 19:26	a1e27aae824d69e48b6fd1a7c1ca73f2
CV. Unika Citra Mandiri	RINCIAN PENAWARAN BAIAYA.xlsx	11 April 2019 19:31	b3ee6a69aa03ad186ae178e62766fd8a

Hasil Evaluasi				
Evaluasi Kualifikasi ke-1				
Peserta	Lulus	Uraian		
CV. Unika Citra Mandiri	Lulus	-		
Evaluasi Administrasi ke-1				
Peserta	Lulus	Uraian		
CV. Unika Citra Mandiri	Lulus	-		
Evaluasi Teknis ke-1				
Peserta	Lulus	Uraian		
CV. Unika Citra Mandiri	Lulus	-		
Evaluasi Harga ke-1				
Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
CV. Unika Citra Mandiri	Rp 20.000.200,00	Rp 20.000.200,00	Lulus	-

Hasil Negosiasi	
<b>Peserta</b>	<b>Harga Negosiasi</b>

CV. Unika Citra Mandiri	Rp 20.000.200,00
-------------------------	------------------

Pengumuman Pemenang	
Peserta	Pemenang
CV. Unika Citra Mandiri	1 (Pemenang)