

Jl. Letjend Suprapto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979 Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

JAMBI

Kede Pos : 36122

SURAT PERJANJIAN

BELANJA MODAL PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 4

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jambi Pada Rabu tanggal Sepuluh bulan April tahun Dua ribu sembilan belas, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Drs. ARIANSYAH. ME.

Nip

: 19720630 199302 1 001

Jabatan

: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Selaku

Peiabat Pembuat Komitmen

Berkedudukan di

: Jln.Letjen Soeprapto No.28 Telanaipura Jambi

Yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA:

2. Nama

: NEILL NIXON MANALU

Jahatan

: KEPALA CABANG

Nama Perusahaan : PT. AGUNG AUTOMALL

Nomor NPWP

: 01.604.227.7-073.000

Alamat

: Jln. Soemantri Brojonegoro No. 135 Sipin Jambi

Yang dalam hal ini bertindah untuk dan atas nama PT. Agung Automall-Sipin Jambi berdasarkan Surat / Kontrak Payung dengan LKPP Nomor 286 Tanggal 17 Juli 2018 selaku Penyedia Barang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

MENGINGAT BAHWA:

- a). PPK telah menunjuk Penyedia untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang Berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) berupa Pengadaan Mobil Toyota All New Kijang Innova 2.0 Q M/T, Bensin Vin 2018, sebagaimana diterangkan dalam Surat Pemesanan barang yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Barang";
- b). Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, Personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- c). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

PPK	Pytyedia
	1

- d). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak;
 - 1. Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2. Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait;

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

- Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam e-catalog LKPP adalah dengan nilai harga sebesar Rp. 387.300,000.-.(Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sudah termasuk pajak dan biaya angkut kendaraan. Dalam hal pembayaran, kepada penyedia akan dilakukan pembayaran setelah barang dinyatakan selesai 100 % (seratus persen) diterima oleh pihak pemesan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang. Hal ini berdasarkan kepada ketentuan sebagaimana yang tercantuk pada Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 2. Pembayaran untuk Kontrak ini dilakukan dengan pembayaran langsung/tunai yang di transfer ke Rekening Nomor: 101702968 pada Bank Jambi atas nama Penyedia PT. AGUNG AUTOMALL, yang dalam Pembayarannya di bebankan pada DPA Nomor: 3.07.01.02.05.5.2 Dinas Perindag Provinsi Jambi dengan kode Kegiatan 3.07.307.01.02.05 dan Kode Rekening Belanja 5.2.2.17.02 Belanja Modal Kendaraan Dinas Operacional Roda 4 (empat).
- Perselisihan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
- 4. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Pokok Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran berikut Spesifikai dan harga;
 - d. Syarat-syarat khusus Kontrak (apabila ada);
 - e. Syarat-syarat umum Kontrak (apabila ada);
 - f. Spesifikasi Khusus (apabila ada)
 - g. Spesifikasi Teknis;
 - h. Gambar-gambar, dan
 - i. Dokumen lainnya seperti jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP

- 5. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas:
- 6. Hak dan kewajiban timbal balik Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi barang dan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanent maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja serta membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia;
 - Untuk surat menyurat (seperti STNK, BPKP, dan Nomor Polisi menjadi tanggung jawab Penyedia), dengan batas penyelesaian sesuai ketentuan Kepolisian.

- 7. Kontrak ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penyelesaian pekerjaan paling lama selama 21 (Dua puluh satu) hari kalender atau 10 (Sepuluh) hari sejak ditandatangani Surat Perjenjian ini oleh kedua belah pihak, dan dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja, yaitu sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 30 April 2019.
- Atas keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan oleh Pihak Kedua maka kepada Pihak Kedua akan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) per hari dari nilai kontrak dengan maksimal sebesar 5 % (lima persen) dari nilai kontrak.
- Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut diatas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga), dan 2 (dua) lembar dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA PT. AGUNG AUTOMALL

ABANG SIPIN JAMBI

NEILL NIXON MANALU Kepala Cabang PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PERINDAG PROVINSI JAMBI

> ADIS ARIAN SYAH. ME. NIP. 19720630 199302 1 001



Jl. Letjend Suprapto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979 Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

JAMBI

Kode Pos: 36122

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor: 72/ Disperindag-PPK/BASTB/IV/2019

pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh tiga bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama NIP.

: Drs. ARIANSYAH, ME. : 19720630 199302 1 001

Jabatan

: Kepala Dins Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Selaku

Pejabat Pembuat Komitmen.

Alamat

: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Jl. Letjen Suprapto Nonor 128 Telanaipura Jambi Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama

: NEILL NIXON MANALU

Jabatan

: Kepala Cabang PT. AGUNG AUTOMALL

Nomor NPWP

: 01.604.227.7-073.000

Alamat Kantor

Jl. Soemantri Berjonegoro No. 135 Sipin Jambi Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bahwa sehubungan dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan:

Nama Pekerjaan

: Pengadaan KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 4

Nomor Surat Perjanjian

: 47/SP/Disperindag-PPK/IV/2019

Tanggal Surat Perjanjian

: 10 April 2019

Lama / Tanggal Pelaksanaan

: 21 (Dua puluh satu) hari kalender / 10 April s/d 30 April 2019.

Dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 71/Disperindag/BAPB/IV/2019 tanggal 23 April 2019, maka dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA melakukan penyerahan barang sebagaimana dimaksud diatas kepada PIHAK PERTAMA.

2. PIHAK PERTAMA menerima penyerahan barang yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA.

3. Terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pasca serah terima barang ini tetap mengacu pada ketentuan Surat Perjanjian Nomor :47/SP/Disperindag-PPK/IV/2019 tanggal 10 April 2019 dan

ketentuan / peraturan yang berlaku, dengan rincian barang sebagai berikut :.

NO	MERK/TYPE KENDARAAN	NO. MESIN	NO. RANGKA	WARNA KENDARAAN	KETERANGAN
1	Kendaraan Roda 4 Kijang Innova 2.0 Q M/T, Bensin, warna Hitam Tahun 2018	1TRA563924	MHFAW8EM7J0212008	НІТАМ	Spesifikasi Kendaraan Sesuai Krosur

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya.

PIHAK KEDUA

PT. AGUNG AUTOMALL

NEILL NIXON MANALU Kepala Cabang

PIHAK PERTAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PERINDAG PROVINSI JAMBI

MP. 19720630 1993023 1 001



Jl. Letjend Suprapto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979, 63137 Fax. (0741) 62627 Kotak Pos 153 JAMBI

Kode Pos 36122

SURAT PERJANJIAN

Nomor: 382/SP/Disperindag-PPK/IX/2019

BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER PC/LAPTOP/PRINTER/UPS

Surat Perjanjian berikut semua lampirannya (Selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan di tanda tangani di Jambi Pada hari Senin tanggal Dua Puluh Tiga September Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Povinsi Jambi, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama

: Drs. Ariansyah, ME

NIP

: 19720630 199302 1 001

Jabatan

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi selaku

Pejabat Pembuat Komitmen.

Berkedudukan di

: Jln. Letjend Suprapto No. 28 Telanaipura Jambi

Yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Nama

DANIEL

Jabatan

: Direktur.

Nama Perusahaan : PT. AIR MAS VICTORI JAMBI

Nomor NPWP

: 84.650.626.9-331.000

Berkedudukan di

: Jl. Gajah Mada No. 011 Rt. 024 Kecamatan Jelutung Kelurahan Jelutung

Kota Jambi.

Yang bertindak untuk dan atas nama PT. AIR MAS VICTORI JAMBI selaku penyedia barang sesuai dengan kontrak Payung dengan LKPP Nomor penyedia Produk Onlie Shop (Perangkat Komputer) Nomor: 60 Tanggal 9 Pebruari Tahun 2018, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

MENGINGAT BAHWA:

a) PPK telah menunjuk penyedia untuk melaksanakan Pekerjaan Barang berupa Komputer PC/Laptop/Printer dan UPS sebagaimana diterangkan dalam Surat Pemesanan barang yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "Pengadaan Barang".

b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK memeiliki keahlian professional, personil, dan Sumber daya Teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan barang sesuai dengan

persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

c) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang mewakili;

d) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatangan Kontrak ini masing-masing pihak:

1. Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

2. Menandatangani kontrak ini setelah meneliti secara patut;

3. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait;

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia dengan ini bersepakat

menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga sebesar Rp. 104.572.800,- (Seratus Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah) sudah termasuk pajak dan ongkos kirim. Dalam hal pembayaran, kepada Penyedia akan dilakukan pembayaran setelah barang dinyatakan selesai 100% (seratus persen) diterima oleh pihak pemesan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang. Hal ini berdasarkan kepada ketentuan sebagaimana yang tercantum pada Perpres 16 Tahun 2018 tentang


pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

 Pembayaran untuk Kontrak ini dilakukan dengan pembayaran langsung/tunai yang ditransfer ke rekening Nomor: 3001841555 pada Bank Jambi atas nama Penyedia AIR MAS VICTORI JAMBI PT yang pada pembayarannya dibebankan pada DPA Nomor: 3.07.3.07.01.02.09 dan rekening belanja 5.2.3.2.9.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer

3. Perselisihan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti

yang tercantum dalam lampiran Surat perjanjian ini ;

- 4. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini;
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Pokok Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran berikut Spesifikasi dan harga;
 - d. Syarat-syarat khusus Kontrak (apabila ada);
 - e. Syarat-syarat umum Kontarak (apabila ada);
 - f. Spesifikasi Khusus (apabila ada);
 - g. Spesifikasi teknis;
 - h. Gambar-gambar, dan
 - i. Dokumen lainnya seperti Jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP
- Dokumen kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam satu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 diatas;
- Hak dan kewajiban timbal balik Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya;
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) Meminta laporan-laporan secara periodic mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
 - Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk ;
 - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang terlah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) Meminta fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi barang dan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanent maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan system managemen keselamatan dan kesehatan kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja serta membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia;
 - Kontrak ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penyelesaian pekerjaan paling lama selama 60 (enam puluh) hari kalender atau 10 hari sejak



- ditandatangani Surat Perjanjian ini oleh kedua belah pihak, dan dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja, yaitu sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan 21 Nopember.
- Atas keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan oleh Pihak Kedua maka kepada Pihak Kedua akan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) perhari dari nilai kontrak dengan maksimal sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.
- Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut diatas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga), dan 2 (dua) Lembar dibubuhi Materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA PT. AIR MAS VICTORI JAMBI


PT. RIRMAS VICTORI JAMES

DANIEL Direktur PIHAK PERTAMA
PELABAT PEMBUAT KOMITMEN
PRINTATP DAG PROVINSI JAMBI

Drs. ARIANSVAH, ME WNF. 19720630 199302 1 001







BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor: 003/BASTB/AMVJ/X/2019

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DANIEL

Jabatan : Direktur PT. AIRMAS VICTORI JAMBI

Nomor NPWP : 84.650.626.9-331.000

Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada RT. 24 No. 11 Kelurahan Jelutung Kota Jambi

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. ARIANSYAH. ME. NIP. : 19720630 199302 1 001

Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Selaku Pejabat

Pembuat Komitmen.

Alamat : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

Jl. Letjen Suprapto Nonor 128 Telanaipura Jambi Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bahwa sehubungan dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan:

Nama Pekerjaan : Pengadaan Personal Komputer (Komputer PC, Laptop, Printer Inkjet dan

UPS)

Nomor Surat Perjanjian : 330/SP/Disperindag-PPK/IX/2019

Tanggal Surat Perjanjian : 23 September 2019

Lama / Tanggal Pelaksanaan : 60 (Enam puluh) hari kalender / 23 September s/d 21 Nopember 2019.

Dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 353/Disperindag/BAPHP/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019, maka dengan ini menyatakan sebagai berikut :

 PIHAK PERTAMA melakukan penyerahan barang sebagaimana dimaksud diatas kepada PIHAK KEDUA.

2. PIHAK KEDUA menerima penyerahan barang yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA.

 Terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pasca serah terima barang ini tetap mengacu pada ketentuan Surat Perjanjian Nomor: 330/SP/Disperindag-PPK/IX/2019 tanggal 23 September 2019 dan ketentuan / peraturan yang berlaku, dengan rincian barang sebagai berikut:.

NO	URAIAN	VOL	SAT	HARGA BARANG	ONGKOS KIRIM	JUMLAH	KET.
1	Pengadaan Personal Komputer >Komputer PC >Laptop >Printer Inkjet >UPS	3 3 3 3	Unit Unit Unit Unit	33.969.600 40.554.300 7.500.000 17.550.000	1.440.000 1.122.000 1.982.000 450.000	35.409.600 41.677.200 9.486.000 18.000.000	Barang telan diperiksa, semua dalam kondisi baik dan lengkap sesua dengan kontrak
	JUMLAH			99.573.900	4.994.000	104.572.800	

Demikian Berita Acara Serah Terima Brang ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya,

PT. AIRMAS VICTORI JAMBI

TAIRWAS VICTORI JANIB

Direktur

PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA

Pihak Keduat Komitmen

Dinas Penndastrian dan Perdagangan

DINAS

PERINDUSTRIAN A DIS. ARIANSYAH. ME. NIP. 19720630 1993023 1 001



Jl. Letjend Suprapto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979 Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

JAMBI

Kode Pos: 36122

SU	RAT PERINTAH KERJA (SPK)	Nomor: 422/SPK/Disperindag.PPK/XII/2019 Tanggal: 2 Desember 2019
PENGADAAN	PAKET PERKERJAAN : LEMARI ARSIP, ALAT PENDINGIN IEJA KERJA PEJABAT, KURSI KERJA	Nilai Kontrak : Rp. 109.530.000.~ Sumber Dana : APBD Provinsi Jambi
Kegiatan	: Pengadaan Peralatan Gedung Kar	
Nomor DPPA	: 3.07.01.01.02.09.5.2 Tanggal	: 13 September 2019

Surat Perintah Kerja ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditanda tangani di Jambi pada hari Senin tanggal Dua bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ir. Hj. SRI ARGUNAINI. M. Si.

NIP : 19660722 199303 2 004

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Jambi

Alamat : Jl. Letjen Suprapto No. 28 Telanaipura Jambi.

Yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2019 yang selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dan;

2. Nama : YANSEN

Jabatan : Direktur CV, VICTORI ABADI BROTHERS

NPWP : 85.340.333.5-331.000

Alamat : Jl. Pattimura No. 75 Kelurahan Simpang IV Sipin Jambi.

Yang bertindak untuk dan atas nama CV. Victory Abadi Brothers, berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 21 tanggal 4 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Noteris BAMBANG HADINATA. SH. M. Kn., yang selanjutnya disebut "Pihak Kedua".

Berdasarkan :

- Pengesahan DPPA SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Nomor 3.07.01.01.02.09.5.2 tanggal 13 September 2019, Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan Kode 3.07.3.07.01.01.02.09 dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan kode rekening 5.2.3.27.04 (Pengadaan Lemari Arsip), 5.2.3.28.04 (Pengadaan Alat Pendingin Ruangan), 5.2.3.30.01 (Pengadaan Meja Keja Pejabat) dan 5.2.3.30.03 (Pengadaan Kursi Kerja).
- Surat Undangan Permintaan Penawaran Harga Penunjukan Langsung Nomor: 410/Disperindag-PPBJ/XI/2019 tanggal 26 Nopember 2019.
- Surat Penawaran Harga untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Lemari Arsip, Alat Pendingin Ruangan, Meja Kerja Pejabat, Kursi Kerja pada Dinas Perindag dari CV. Victory Abadi Brothers Nomor: 466/VAB/11/2019 tanggal 27 Nopember 2019
- Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 420/Disperindag.PPK/XI/2019 tanggal 29 Nopember 2019.

Oleh karena itu, Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat dan menyetujui ketentuan sebagai berikut:

I. Lingkup Pekerjaan Paket pekerjaan sebagaimana tersebut diatas yaitu Pengadaan Lemari Arsip, Alat Pendingin Ruangan, Meja Kerja Pejabat dan Kursi Kerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dengan Uraian Sebagai berikut:


NO	URAIAN BARANG	Vol/Sat	SPESIFIKASI BARANG	HARGA SATUAN	JUMLAH
	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN				
1.	Alat Penyimpan Dokumen Kantor Lemari Arsip	4 unit	Ukuran : 1830 x 915 x 460 mm Body Steel Sheet Tichnees 0.6 mm 3 Adjuustable Shelves, Warna Grey Glass door tichness 0.4 mm Finishing Powder Coating	4.765.000	19.060.000
	> Filling Kabinet	2 unit	Ukuran : 1000 x 465 x 620 mm Body Steel Sheet Tichnees 0.7 mm Central Lock, 3 Drawers, Handle Plastic, Rush Proytecting Warna Grey	2.770.000	5.540.000
2.	Pengadaan Alat Pendingin Ruangan AC 1 PK	5 Unit	Merk Sharp AH-9UCY Daya Listrik 1100 Watt Capacity 1 PK Garansi 1 Tahun Sparepart Garansi 10 tahun Kompresor Auto Swing Auto Restar	3.900.000	19.500.000
	> AC 1,5 PK	2 unit	Merk Sharp AH-12UCY Daya Listrik 1100 Watt Capacity 1 PK Garansi 1 Tahun Sparepart Garansi 10 tahun Kompresor Kompresor Basic Standar	5.450.000	10.900.000
3.	Pengadaan Meja Kereja Pejabat ➤ Meja Kerja Biro	3 unit	Material PB Dilapis Melamin Dimensi Produk 160 x 70 x 75 cm Warna Wafnut	3.250.000	9.750.000
	➤ Meja Kerja ½ Bito	4 unit	Material MDF dilapis Kertas Corak Kayu Dimensi Produk 120 x 60 x 76 cm Warna Eboni	1.960.000	7.840.000
4.	Pengadaan Kuyrsi Kerja ➤ Kursi Kerja Pejabat	6 unit	Material : Fabric, Nylon, Metal item Dimensi 64 x 48 x 115 ncm	1.630.000	9.780.000
	> Kursi Staf	10 unit	Material : Fabric, Nylon, Metal item Dimensi 58 x 58 x 88.5 itcm	1.020.000	10.200.000
	➤ Kursi Hadap	10 unit	Material : Fabric, Foam, Mesh, Plastik, Metal Item Dimensi 62 x 56 x 93	910.000	9.100,000
	Kursi Besi Ruang Tunggu	2 unit	Material : Fabric, Polyurethane Item Dimnsi 238 x 68 x 79 cm Warna Hitam	3.930,000	7.860.000
633	T-til- 0-ti- 0-til-	luda I Imaa I			109.530.000
De with	Terbilang : Seratus Sembilan J	uta Lima	Ratus Tiga Pulun Ribu Rupiah		

II. Pembayaran

Pembayaran Dengan Sumber Dana APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi TA. 2019 yang dibebankan pada DPA kegiatan sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp. 109.530.000.-(Seratus Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang harus dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan di bayarkan dengan di transfer ke rekening Nomor 3002491817 kepada kami CV. VICTORY ABADI BROTHERS JI. Pattimura No. 75 Kelurahan Simpang IV Sipin Jambi.

III. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu yang disepakati untuk melaksanakan pekerjaan tersebut selama 21 (Dua puluh satu) hari kalender terhitung setelah dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yaitu sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019, yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan dengan masa pemeliharaan selama 60 (enam puluh hari) hari kalender setelah Serah Terima Pekerjaan dilaksanakan.



IV. Penyerahan Pekerjaan

Penyerahan Pekerjaan dilakukan oleh Piha k Kedua kepada Pihak Pertama setelah prestasi pekerjan selesai keseluruhan 100 % (seratus persen) yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) dan telah diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

V. Sanksi dan Denda

Apabila Pihak Kedua dalam batas waktu yang telah ditentukan pada Surat Perjanjian ini belum menyelesaikan seluruh pekerjaan 100% (seratus persen), maka Pihak Kedua akan dikenakan sanksi beupa denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan dan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan.

Apabila Pihak Kedua telah dikenakan denda setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan, namun pekerjaan belum juga diselesaikan, maka Pihak Pertama berhak membatalkan Surat Perjanjian ini secara sepihak. Oleh karena itu, segala akibat yang ditimbulkan dari pembatalan tersebut menjadi resiko/tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya.

VI. Instruksi kepada Pihak Kedua

Selain tunduk kepada ketentuan dalam Surat Perjanjian ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum Perjanjian terlampir.

Surat Perjanjian ini dinyatakan syah mengikat kedua pihak setelah ditanda tangani kedua belah pihak pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum di halaman pertama Surat Perjanjian ini dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan Peundang-Undangan di republic Indonesia.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) lembar SPK dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
C.V. VICTORY ABADI BROTHERS

TEMPEL VICTORY ABADI BROTHERS

DE AASAHF217623784 FAttimura No. 75 - Jambi
2 (0741) - 65488

YANSEN.

Direktur

PIHAK PERTAMA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DINAS

PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

LICHI SRI ARGUNAINI. M. Si.

M MIP. 19660722 199303 2 004

PIHAK FEKTAMA
PIHAK KEDUA



CV. VICTORY ABADI BROTHERS

General Supplier, Equipments

Jl.Pattimura No.75 KelSimp IV Sipin Jambi 36124 HP: 081274255789 Email: cv.victoryabadi@yahoo.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor: 469/VAB/12/2019

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

: Ir. Hj. SRI ARGUNAINI. M. Si.

NIP.

: 19660722 199303 2 004

Jabatan

: Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindag Provinsi Jambi.

Alamat

Jl. Letjen Suprapto No. 28 Telanaipura Jambi

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama

: YANSEN

Jabatan

: Dirktur CV. VICTORY ABADI BROTHERS

Nomor NPWP

: 85.340.333.5-331.000

Alamat Kantor

: Jl. Pattimura No.. 75 Kel. Simpang IV Sipin Jambi Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bahwa sehubungan dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan:

Nama Pekerjaan

: Pengadaan Lemari Arsip, Alat Pendingin Ruangan, Meja Kerja Pejabat,

Kursi Kerja

Nomor Surat Pesanan

: 420/Disperindag-PPBJ/XI/2019

Tanggal Surat Pesanan

: 29 Nopember 2019

Lama Waktu Pelaksanaan

: 21 (Dua puluh satu) hari kalender

Dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 432/Disperindag-BAPB/PjPHP/ XII/2019 tanggal 10 Desember 2019, maka dengan ini menyatakan sebagai berikut

1. PIHAK KEDUA melakukan penyerahan barang sebagaimana berikut kepada PIHAK PERTAMA.

2. PIHAK PERTAMA menerima penyerahan barang yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA.

 Terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pasca serah terima barang ini tetap mengacu pada ketentuan Surat Pesanan Barang Nomor: 420/Disperindag-PPBJ/XI/2019 tanggal 29 Nopember 2019 dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya.

CV. VICTORY ABADI BROTHERS

CV. VICTORY BADI BROTHERS

Jlandary No. 75 - Jambi

YANSEN

Direktur

Pejabat Perobuat Komitmen

DINAS
PERINDUSTRIAN
PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

Ir. Hir SRI ARGUNAINI. M. Si.
A NIP 19660722 199303 2 004

Lampiran : Berita Acara Serah Terima Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

Nomor: 469/VSB/12/2019 Tanggal: 10 Desember 2019

NO	URAIAN BARANG	Vol/Sat	SPESIFIKASI BARANG	HARGA SATUAN	JUMLAH
	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN			SATUAN	
1.	Alat Penyimpan Dokumen Kantor Lemari Arsip	4 unit	Ukuran : 1830 x 915 x 460 mm Body Steel Sheet Tichnees 0.6 mm 3 Adjuustable Shelves, Warna Grey Glass door tichness 0.4 mm Finishing Powder Coating	4.765.000	19.060.000
	➤ Filling Kabinet	2 unit	Ukuran : 1000 x 465 x 620 mm Body Steel Sheet Tichnees 0.7 mm Central Lock, 3 Drawers, Handle Plastic, Rush Proytecting Warna Grey	2.770.000	5.540.00
2.	Pengadaan Alat Pendingin Ruangan			-	
	→ AC1PK	5 Unit	Merk Sharp AH-9UCY Daya Listrik 1100 Watt Capacity 1 PK Garansi 1 Tahun Sparepart Garansi 10 tahun Kompresor Auto Swing Auto Restar	3.900.000	19.500.00
	➤ AC 1,5 PK	2 unit	Merk Sharp AH-12UCY Daya Listrik 1100 Watt Capacity 1 PK Garansi 1 Tahun Sparepart Garansi 10 tahun Kompresor Kompresor Basic Standar	5.450.000	10.900.00
3.	Pengadaan Meja Kereja Pejabat ≻ Meja Kerja Biro	3 unit	Material PB Dilapis Melamin Dimensi Produk 160 x 70 x 75 cm Warna Wafnut	3.250.000	9.750.00
	➤ Meja Kerja ½ Bito	4 unit	Material MDF dilapis Kertas Corak Kayu Dimensi Produk 120 x 60 x 76 cm Warna Eboni	1.960.000	7.840.00
4.	Pengadaan Kuyrsi Kerja > Kursi Kerja Pejabat	6 unit	Material : Fabric, Nylon, Metal item Dimensi 64 x 48 x 115 ncm	1.630.000	9.780.00
	> Kursi Staf	10 unit	Material : Fabric, Nylon, Metal item Dimensi 58 x 58 x 88.5 itcm	1.020.000	10.200.00
	≻ Kursi Hadap	10 unit	Material : Fabric, Foam, Mesh, Plastik, Metal Item Dimensi 62 x 56 x 93	910.000	9.100.00
	> Kursi Besi Ruang Tunggu	2 unit	Material : Fabric, Polyurethane Item Dimnsi 238 x 68 x 79 cm Warna Hitam	3.930.000	7.860.00
					109.530.00

PIHAK KEDUA
CV.VICTORY ABADI BROTHERS

VI. VICTOR AND BROTHERS

JIN. P. January 10741) - 65488

YANSEN
Direktur

Pejabat Pembuat Konmitmen
DINAS
PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAY

Ir. Hi SRI ARGUNAINI. M. Si
A NIP. 19630722 199303 2 004



Jl. Letjend Suprapto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979 Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

JAMBI

Kode Pos: 36122

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	Nomor: : 342/SPK/Disperindag.PPK/X/2019 Tanggal: 3 Oktober 2019
Paket Pekerjaan : Belanja Modal	Nilai Kontrak : Rp. 150.925.000
Pengadaan Alat Laboratorium Kalibrasi, Alat	Sumber Dana : APBD Provinsi Jambi
Lab. Pengujian dan Alat Lab. Fisika	TA. : 2019
Kegiatan: Penambahan Peralatan dan Bahan	Uji Serta Perawatan Laboratorium
Nomor dan Tanggal DPA : 3.06.01.22.04.5.2	Tanggal 7 Januari 2019

Surat Perintah Kerja ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditanda tangani di Jambi pada hari Kamis tanggal Tiga bulan Oktober tahun dua ribu Sembilan belas.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. ARIANSYAH. ME.
 19720630 199302 1 001

Jabatan : Kepala Dinas Perindag Provinsi Jambi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat : Jl. Letjen Suprapto No. 28 Telanaipura Jambi.

Yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, yang selanjutnya disebut" Pihak Pertama" dan;

Nama : M. ZAWAWI
 Jabatan : Direktur CV. Faras
 NPWP : 03.074.724.0-331.000

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 104 Jambi 36138.

Yang bertindak untuk dan atas nama CV. Faras, berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 18 tanggal 30 September 2010, yang dikeluarkan oleh Notaris Sefri Noviardy Syarif, SH. M. Kn, yang selanjutnya disebut "Pihak Kedua".

Berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta

Pedoman dan petunjuk Teknisnya.

 DPA Nomor 3.06.01.22.04.5.2 tanggal 7 Januari 2019 Dinas Perindag Provinsi Jambi, Kegiatan Penambahan Peralatan dan Bahan Uji Serta Perawatan Laboratorium dengan Kode Kegiatan 3.06.3.07.01.22.04 dan Rekening Belanja Modal 5.2.3.24.05 (Pengadaan Alat Lab. Kalibrasi), 5.2.3.24.09 (Pengadaan Alat Lab Pengujian) dan 5.2.3.36.25 (Pengadaan Alat Lab. Fisika.

3. Surat Undangan Permintaan Penawaran Harga Penunjukan Langsung Nomor : 300/Disperindag-

PPBJ/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019.

 Surat Penawaran Harga Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Lab. Kalibrasi, Alat Lab. Pengujian dan Alat Lab. Fisika dari CV. Faras Nomor: 06/CV. Faras/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019


Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 333/Disperindag.PPBJ/IX/2019

tanggal 23 September 2019.

 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 338/Disperindag-PPK/IX/2019 tanggal 27 September 2019.

Maka oleh karena itu, Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat dan menyetujui ketentuanketentuan sebagai berikut :

I. Lingkup Pekerjaan Paket pekerjaan sebagaimana tersebut diatas yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut:



1. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT LABORATORIUM KALIBRASI

10.		NAMA BARANG	JUMLAH	HRG. SATUAN	JML. HARGA
1	NERACATOP LOADING Merek: OHAUS Model: PX4202/E Spesifikasi:		1 Set	27.750.000	27.750.000
	Maximum Capacity	4 300 c			
	Readability	4,200 g			
	Pan Size	0.01 g			
	Communication	7.1 in (180 mm)			
	Dimensions (HxLxW)	RS232 (Included)			
	Difficusions (MALAVV)	3.6 in x 12.6 in x 7.7 in			
	Display	(92 mm x 320 mm x 196 mm)			
	Pan Construction	7 segment LCD with backlit			
	Power	Stainless Steel			
	Stabilization Time	AC Adapter (Included)			
	Units of Measurement	2 s Baht; Custom; Gram; Hong Kong Tael; Mesghal;			
	one of medalicine	Milligram; Momme; Ounce; Ounce Troy; Singapore Tael; Taiwan Tael; Tical; Tola; Kilogram			
	Working Environment	50°F – 104°F, 80%RH, non-condensing			
,		(10°C – 30°C, 80%RH, non-condensing)			
2	DIGITAL THERMOHYGRO	OMETER	5 Buah	1.490.000	7.450.000
	Merek : EXTECH			F. 175	
	Model : 445702				
	Spesifikasi :				
	Humidity range	10 to 85%			
	Basic RH accuracy	± 6%			
	Temperature range	14 to 140°F (-10 to 60°C)			
	Basic Temp. Accuracy	1.8°F/1°C			
	Dimensions	4.3 x 2.8 x 0.8" (109 x 71 x 20mm)			
	Weight	4oz (113g)			
3	DIGITAL STOPWATCH		2 Buah	1.185.000	2.370.00
	Merek : CASIO				
	Model : HS-70W				
	Spesifikasi :				
	Item Shape : Round				
	Dial window material typ	pe : Mineral			
	Case diameter : 62 millir	neters			
	Band Material : Resin				
	Band Color : Black				
	Dial color : Black				
	Movement : Quartz		1		
-	Water resistant depth : 2	200			

2. BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT LABORATORIUM PENGUJIAN

NO.		NAMA BARANG	JUMLAH	HRG.	JML. HARGA
1	WATER TREATMENT S	ET		SATUAN	
	Merek : Lokal		1 Set	34.950.000	34.950.000
	Spesifikasi :		1 500	34.330.000	54.550.000
	a. WATER FILTER				
	Spesifikasi:		1		
	Jumlah Filter	3 Jenis Filter			
	Filter 1	Natural Filter			
	Filter 2	Activated Carbon			
	Filter 3	Activated Manganese			
	Lengkap dengan	- Tangki air kapasitas 500 Liter			
		- Pelindung Tangki Air	15		
		- Pipa dan aksesori pipa lainnya			
	PURIFICATION CA	RTRIDGE			
	b.				
	Spesifikasi :				
	Aplication	Distiled Water Feed			
	Pore Size	0.05 μm			
2	WHITENESS METER		1 Buah	26.900.000	26.900.000
	Merek : AMSTAT				
	Model : WTM-8				
	Spesifikasi :				
	Tinggi	142 cm			
	Proyeksi sudut	45 / 0.			
	Mengukur rentang	0~199.9Gs.			
	Sumber cahaya	D65 sumber cahaya.			
	Repeatability	0,2.			
	Power	1.5vAA.			
	Ukuran jendela	12 × 26mm.			
	Dimensi	114 × 32 × 64mm.			
	Berat	300g.			
3	GLASSWARE SET		1 Set	20.900.000	20.900.000
	Terdiri dari :				
	a. AUTOMATIC BURE	ETTE			
	Merek : SCHOTT D	OURAN - Germany			
	Cat. No. : 24 317				
	365				
	Spesifikasi :				
	Capacity	50 mL			
	Accuracy	0.05 mL			
	Graduation	0.1 mL			
	Features	With PTFE key, class AS			
		with Schellbach stripe and PTFE key, side-			
		positioned standard ground stopcock,			
		30 seconds waiting time, with batch			
		certificate and certificate of conformity			
	Complete with	- Reservoir Bottle 2000 mL			
		- Rubber air pump	1 1 9		
	Jumlah	1 Buah			
			1		
			- 1833	1000	

3. BELANJA ALAT LABORATORIUM FISIKA

NO.	STEP STATE	NAMA BARANG	JUMLAH	HRG. SATUAN	JML HARG
1	TROLLEY PEMBAWA SAMPEL		1 Bual	5.650,000	5.650.000
	Merek : LOKAL				
	Spesifikasi :				
	Tinggi Jumlah	600 mm			
	kompartemen	3 buah	A Great Control		
	Bahan	Logam			
	Cat	Powder coated	0.	The state of	
	Warna	Abu-abu			
	Jumlah	2 buah			
	Lengkap dengan	Tangga Aluminium 2100 mm			
2	INCUBATOR/REFRIGERATOR/SHOWCASE		1 Buah	6.455.000	6.455.000
	Merek : POLYTRON				
	Model : SCN-231				
	Spesifikasi :				
	- Gross / Net Capa	city 250 Liter			
	- Color White				
	- Door Handle Yes				
	Number of Racks				
	- 4				
	- Max Power Cons				
	- Refrigerant R 134				
	- GR	Refrigerant Mass 100			
	- Anti-Flogging Gla	ss Door Yes			
			JUL	ILAH 3	12.105.000
			JUMLA	H 1+2+3	150.925.000

Catatan: Harga Sudah Termausk Pajak

II. Pembayaran

Pembayaran Dengan Sumber APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi TA. 2019 yang dibebankan pada DPA kegiatan sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp.150.925.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang harus dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan di transfer ke Rekening Nomor . 701206096 pada Bank Jambi atas Nama CV. FARAS, yang beralamat di Jl. Perdana Raya Griya Lingga Permai Kec. Kota Baru Kota Jambi .

III. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu yang disepakati untuk melaksanakan pekerjaan tersebut selama 60 (Enam puluh) hari kalender terhitung sejak penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) dan dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yaitu sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan 1 Desember 2019.

PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA

IV. Penyerahan Pekerjaan

Penyerahan Pekerjaan dilakukan oLeh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah prestasi pekerjan selesai keseluruhan 100 % (seratus persen) yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) dan telah diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

v. Sanksi dan Denda

Apabila Pihak Kedua dalam batas waktu yang telah ditentukan pada Surat Perjanjian ini belum menyelesaikan seluruh pekerjaan 100% (seratus persen), maka Pihak Kedua akan dikenakan sanksi beupa denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan dan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari harga pekerjaan. Apabila Pihak Kedua telah dikenakan denda setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari harga pekerjaan, namun pekerjaan belum juga diselesaikan, maka Pihak Pertama berhak membatalkan Surat Perjanjian ini secara sepihak. Oleh karena itu, segala akibat yang ditimbulkan dari pembatalan tersebut menjadi resiko/tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya.

VI. Instruksi kepada Pihak Kedua


Selain tunduk kepada ketentuan dalam Surat Perjanjian ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum Perjanjian terlampir. Surat Perjanjian ini dinyatakan syah mengikat kedua pihak setelah ditanda tangani kedua belah pihak pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum di halaman pertama Surat Perjanjian ini dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan Peundang-Undangan di republic Indonesia.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) lembar dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA CV. FARAS PEL 24AHF01 HALL MARIEU RUPIAH M. ZAWAWI Direktur PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DINAS
PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
DAN PERDAGANGAN
ANDRE ARIANS/VAH. ME.
NIP. 19720630 199302 1 001

PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA



BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor: 10/BASTB/CV. FARAS/XI/2019

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas bulan Nopember tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama

: M. ZAWAWI

Jabatan

: Dirktur CV. FARAS

Nomor NPWP : 03.074.724.0-331.000

Alamat Kantor

: Jl. Perdana Raya Griya Lingga Permai No. 178 Kec. Kota Baru Kota

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama

: Drs. ARIANSYAH, ME... : 19720630 199302 1 001

NIP. Jabatan

: Kadis Perindag Provinsi Jambi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat

: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

Jl. Letjen Suprapto No. 28 Telanaipura Jambi

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bahwa sehubungan dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan :

Nama Pekerjaan

TAH PR

DINAS PERINDUSTRIAN

Pengadaan Alat Laboratorium Kalibrasi,

Laboratorium Pengujian dan Alat Laboratorium Fisika

Nomor Penunjukan Penyedia

338/Disperindag-PPK/X/2019

Tanggal Surat Penetapan

27 September 2019

Lama Waktu Pelaksanaan

: 60 (Enam puluh) hari kalender

Dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 377/Disperindag-BAPB/ PjPHP/XI/2019 tanggal 11 Nopember 2019, maka dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA melakukan penyerahan barang sebagaimana dimaksud kepada PIHAK PERTAMA.

2. PIHAK PERTAMA menerima penyerahan barang yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA dan setelah diperiksa sesuai dengan Kontrak...

3. Terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pasca serah terima barang ini tetap mengacu pada ketentuan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 342/SPK/Disperindag-PPK/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019 dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya.

PIHAK KEDUA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DAN PERDAGANGAN Drs. ARIANSY 19610528 198502 1 002 PIHAK PERTAMA

Direktur

Alat



Jl. Letjend Suprapto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979 Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

JAMBI

Kode Pos: 36122

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor: 229 /SPK/Disperindag-PPK/VI/2019

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua puluh delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama

: Drs. ARIANSYAH, ME.

NIP.

: 19720630 199302 1 001

Jabatan

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi selaku

Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat Kantor

: Jl. Letjen Suprapto No. 28 Telanaipura Jambi

Bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jambi, yang Selanjutnya disebut Pihak Pertama

2. Nama

: BAMBANG HARIYANTO.

Jabatan

: Wakil Direktur

Nama Perusahaan : CV. CHRIS JAYA UTAMA Nomor NPWP

: 02.537.325.9-331.000

Alamat Kantor

: Jl. Abdul Chatab RT. 20 No. 81 Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi

Bertindak untuk dan atas nama CV. Chris Jaya Utama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Berdasarkan:

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Nomor: 3.07.01.02.42.5.2 Tanggal 7 Januari 2019 Kegiatan Rehabilitai Sedang/Berat Gedung Kantor yakni Pembuatan Tempat Parkir Kendaraan.

Surat Permintaan Penawaran Harga Nomor: 186/Disperindag-PPBJ/V/2019 tanggal 31 Mei 2019.

3. Surat Penawaran Harga Nomor: 17/CVU/PWR/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019.

4. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor : 210/Disperindag-PPBJ/VI/2019 tanggal 21 Juni

5. Surat Penunjukan Penyedia Barang Nomor: 224/Dispeindag-PPBJ/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019.

Maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan menyetujui ketentuan sebagai berikut :

Lingkup Pekerjaan

Catatan : Harga Sudah Termasuk Pajak

Paket pekerjaan sebagaiman tersebut diatas dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL/SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	PEKERJAAN PENDAHULUAN			
1	Pek. Pas Bouplank	44.00 M1	38,126.00	1.677.544.00
2	Pek. Penyediaan Air Kerja	1.00 Ls	400.000,00	400,000.00
3	Pek. Pas. Papan Nama Proyek	1,00 Lst	185.000,	185.000,00
			Jumlah I	2.262.544.00
II	PEK. PAS. PONDASI DAN LANTAI PARKIR			
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Tiang	1,54 M3	64,625.00	99.264.00
2	Pek. Cor Pondasi Tiang	0.85 M3	1,115,840.00	948,464.00
3	Pek. Beton Bertulang Lantai Parkir T:12 cm Ad. 1 : 2 : 3	12,96 M3	4,428,710.00	57,396,081.60
4	Pek. Pembuatan Parit Saluran Air Hujan	20,00 M3	199,357.00	3,987,140.08
			Jumlah II	62,430,949.68
III	PEKERJAAN BESI DAN RANGKA ATAP			12.00
1	Pek. Pas. Tiang Besi Parkir Pipa D.3" 2,5 "	6,00 Unit	4,415,000.00	26,490,000.00
2	Pek. Rangka Atap Besi Holo 30x60 cm T 2 mm dan 30x30 T 2 mm	108,00 M2	197,995.00	21,383,460.00
3	Pek. Pas. Atap Alkan	108,00 M2	190,250.00	20,547,000.00
4	Pek. Pengecatan (Cat Minyak)	45,00 M2	65,120.00	2,930,400.00
			Jumlah III	71,350,860.00
		JUMLAH	1+11+111	136,044,353.68
		AND RESIDENCE OF THE PARTY OF T	10 %	13,604,435.37
			JUMLAH	149,648,789.05
			JLATAN	149,648,000.00
	Terbilang : Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empa	it Puluh Delapai	Ribu Rupiah	

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

- II. Pembayaran Pembayaran dibebankan pada dana APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi TA. 2019 dengan DPA Nomor 3.07.01.02.42.5.2 dengan kode kegiatan 3.07.3.07.01.02.42 Pembuatan Tempat Parkir Kendaraan dengan total nilai setelah Negosiasi sebesar Rp. 149.648.000.- (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah), sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang harus dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan cara pembayaran secara di transfer ke rekening Nomor 101240096 pada Bank .Jambi atas Nama CV. CHRIS JAYA UTAMA
- III. Jangka Waktu Pelaksanaan Jangka waktu yang disepakati untuk melaksanakan pekerjaan tersebut selama 30 (Tiga puluh) hari kalender terhitung setelah penandatangan 28 Juni 2019 sampai dengan 27 Juli 2019. Yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan..
- IV. Penyerahan Pekerjaan Penyerahan Pekerjaan dilakukan oLeh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah prestasi pekerjan selesai keseluruhan 100 % (seratus persen) yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) dan telah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.
- V. Sanksi dan Denda Apabila Pihak Kedua dalam batas waktu yang telah ditentukan pada Surat Perjanjian ini belum menyelesaikan seluruh pekerjaan 100% (seratus persen), maka Pihak Kedua akan dikenakan sanksi beupa denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan dan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan. Apabila Pihak Kedua telah dikenakan denda setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan, namun pekerjaan belum juga diselesaikan, maka Pihak Pertama berhak membatalkan Surat Perjanjian ini secara sepihak. Oleh karena itu, segala akibat yang ditimbulkan dari pembatalan tersebut menjadi resiko/tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya.
- VI. Instruksi kepada Pihak Kedua
 Selain tunduk kepada ketentuan dalam Surat Perjanjian ini, penyedia berkewajiban untuk
 mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum Perjanjian.
 mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum Perjanjian.
 Surat Perjanjian ini dinyatakan syah mengikat kedua pihak setelah ditanda tangani kedua belah
 pihak pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum di halaman pertama Surat
 Perjanjian ini dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan PerundangUndangan di Republik Indonesia.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) lembar SPK dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Y.CHRIS JAYA Mon-Albert Charant Ri-20 No.31 Janual

Nomor: 18/CJU/STP/VI/2019 BERITA ACARA Tanggal: 16 Juli 2019 SERAH TERIMA PEKERJAAN Nilai Kontrak: Rp. 149.648.000.-Paket Pekerjaan Sumber Dana: APBDP Provinsi Jambi PEMBUATAN TEMPAT PARKIR Tahun Anggaran 2019 KENDARAAN DINAS PERINDAG PROVINSI JAMBI : Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Nomor DPA/Tgl.: 3.07.01.02.42.5.2 / Tanggal 7 Januari 2019

Pada hari ini Selasa tanggal Enam belas bulan Juli tahun Dua ribu sembilan belas bertempat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

: BAMBANG HARIYANTO. 1. Nama

: Wakil Direktur CV. CHRIS JAYA UTAMA Jabatan

: 02.537.325.9-331.000 NPWP

: Jl. Abdul Chatab RT. 12 No. 84 Jambi Alamat

Yang bertindak untuk dan atas nama CV. CHRIS JAYA UTAMA, berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 15 tanggal 18 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Notaris NOVA HERAWATI. SH. Jambi Tahun 2018. Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

: Drs. ARIANSYAH. ME. Nama : 19720630 199302 1 001 NIP

: Kadis Perindag Provinsi Jambi selaku Pejabat Pembuat Komitmen Jabatan

: Jl. Letjen Suprapto No. 28 Telanaipura Jambi.

Yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindag Provinsi Jambi Tahun 2019. Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA...

- 1. Kontrak Nomor : 229SPK/Disperindag-PPK/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk pekerjaan Pembuatan Tempat Parkir Kendaraan Dinas Perindag Provinsi
- 2. Surat CV. Chris Jaya Utama Nomor : 17/CJU/STP/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 Perihal Permintaan Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- 3. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 272/Disperindag-BAPHP/VII/2019 Tanggal 16 Juli 2019.

Menyatakan bahwa:

- 1. Pihak Kedua untuk pertama kalinya menyerahkan hasil pekerjaan Rehab Garasi Mobil Kantor Dinas Perindag kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima penyerahan pekerjaan tersebut terhitung sejak tanggal penyerahan, yaitu sejak 16 Juli 2019.
- 2. Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melampaui batas waktu yang telah ditentukan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) / Kontrak dan Adendumnya (apabila ada).
- 3. Masa pemeliharaan ditetapkan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender mulai sejak tanggal serah terima, yaitu tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019.
- 4. Selama masa Pemeliharaan Pihak Kedua wajib memelihara hasil pekerjaan dan memperbaiki serta membayar ganti rugi yang diakibatkan oleh kerusakan dan kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut oleh Pihak Kedua.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PIHAK PERTAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ARIANSKAH. ME 19720630 199302 1 001



Jl. Letjend Suprapto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979 Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

JAMBI

Kode Pos : 36122

SURAT PERINTAH KERJA	Nomor : 362/SPK/Disperindag.PPK/X/2019
(SPK)	Tanggal : 15 Oktober 2019
Paket Pekerjaan :	Nilai Kontrak : Rp. 86.309.000
Belanja Bahan Kimia Untuk UPTD BPSMB	Lokasi : Kota Jambi
Dinas Perindag Provinsi Jambi	TA. : 2019

: Penambahan Pengadaan Peralatan dan Bahan Uji Serta Perawatan Laboratorium Nomor dan Tanggal DPA : 3.07.01.22.04.5.2 Tanggal 7 Januari 2019

Surat Perintah Kerja ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditanda tangani di Jambi pada hari Selasa tanggal Lima belas bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama

: Drs. ARIANSYAH. ME.

NIP

: 19720630 199302 1 001

Jabatan

: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi selaku Pejabat

Pembuat Komitmen

Alamat

: Jl. Letjen Suprapto No. 28 Telanaipura Jambi.

Yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, yang selanjutnya disebut" Pihak Pertama" dan;

2. Nama

: LANGGENG

Iabatan

: Direktur CV. ENVIRO LABORA

NPWP

: 02.444.754.2-331.000

Alamat

: Jl. Jend. Sudirman 104 Jambi 31188

Yang bertindak untuk dan atas nama CV. Enviro Labora, berdasarkan Akta Perusahaan Nomor : 115 tanggal 23 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Notaris Desy Susanti, SH. yang selanjutnya disebut "Pihak Kedua".

Berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Pedoman dan petunjuk Teknisnya.

2. Pengesahan DPA Nomor 3.06.01.22.04.5.2 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi tanggal 7 Januari 2019 pada Rekening Belanja Bahan Kimia dengan Kode 5.2.2.02.12

3. Surat Undangan Permintaan Penawaran Harga Penunjukan Langsung Nomor : 345/ Disperindag-PPBJ/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019

4. Surat Penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia dari CV. Enviro Labora Nomor : 62/EL/ X/2019 tanggal 8 Oktober 2019.

5. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor: 358/Disperindag.PPBJ/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019

6. Surat Penunjukan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 361/Disperindag.PPBJ/ X/2019 tanggal 14 Oktober 2019

Maka oleh karena itu, Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat dan menyetujui ketentuanketentuan sebagai berikut:

I. Lingkup Pekerjaan Paket pekerjaan sebagaimana tersebut diatas yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut:

	Uraian Pekerjaan	Vol		Harga Setelah Negoaiasi		
No			Satuan	Harga Satuan	Jumlah	
1.	BERLANJA BARANG DAN JASA -					
	BELANJA BAHAN KIMIA:			7.045.000	7.945.000	
1.	- MAGNESIUM SULFAT ANHIDRAT	1	Kemasan	7.945.000	4.395.000	
2.	- ANHIDRAT ASETAT	1	Kemasan	4,395,000	3.550.000	
3.	- HIDROSILANIUM KLORIDA	1	Kemasan	3.554.000		
4.	- EOSIN	1	Kemasan	2.997.000	2.997.000	
5.	- BARIUM KLORIDA	1	Kemasan	1.685.000	1.685.00	
6.	- KALSIUM KLORIDA	1	Kemasan	1.546.000	1.546.00	
7.	- NATRIUM OKSALAT	1	Kemasan	2.835.000	2.835.00	
8.	- KLOROFORM	1	Kemasan	1.295.000	1.295.000	
9.	- KALIUM KLOROPLATINAT	1	Kemasan	5.480.000	5.480.000	
10.	- KOBALT KLORIDA	1	Kemasan	7.996.000	7.996.00	
11.	- NATRIUM NITRIT	1	Kemasan	1.675.000	1.675.00	
12.	- ASAM SULFANILAT	1	Kemasan	3.635.000	3.645.00	
13.	- I-FERRO AMMONIUM SULFAT	1	Kemasan	2.675.000	2.675.000	
14.	- ASAM OKSALAT	1	Kemasan	2.180.000	2.190.00	
15.	- SILIKA GEL BIRU	1	Kemasan	3.435.000	3.450.00	
1.00	- METILEN BIRU	1	Kemasan	2.785.000	2.785.00	
16.	- PERAK NITRAT	2	Kemasan	2.847.500	5.695.000	
17.	- ASAM NITRAT PEKAT	1	Kemasan	1.795.000	1.795.00	
18.	- KALIUM HIDROKSIDA	1	Kemasan	960.000	960.000	
19.	- LARUTAN STANDAR Mn	1	Kemasan	1.880.000	1.880.000	
20.		1	Kemasan	2.570.000	2.570.000	
21.	- PATI.AMILUM - ASAM PERKLOBAT	1	Kemasan	9.385.000	9.385.000	
22.	TO A TOTAL CONTROL OF THE PARTY	1	Kemasan	160.000	160.00	
23.	- ASAM SITRAT	1	Kemasan	2.975.000	2.975.000	
24.	- KALIUM IQDIDA - KALIUM DIKROMAT	1	Kemasan	4.780.000	4,780.00	
	JUMLAH Terbilang : Delapan Puluh Enam Jut	1			86.309.00	

Catatan : Harga sydah termasuk pajak


II. Pembayaran

Pembayaran Dengan Sumber Dana APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi TA. 2019 yang dibebankan pada DPA kegiatan sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp.86.309.000.- (Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah) sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang harus dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan di bayarkan ke Rekening kami Nomor 101238881 atas nama CV. ENVIRO LABORA, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman 104 Jambi 31188.

III. Jangka Waktu Pelaksanaan Jangka waktu yang disepakati untuk melaksanakan pekerjaan tersebut selama 60 (Enam puluh) hari kalender terhitung sejak penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) dan dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yaitu sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan 13 Desember 2019.

IV. Penyerahan Pekerjaan

Penyerahan Pekerjaan dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah prestasi pekerjan selesai keseluruhan 100 % (seratus persen) yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) dan telah diperiksa oleh Fanitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.



V. Sanksi dan Denda

Apabila Pihak Kedua dalam batas waktu yang telah ditentukan pada Surat Perjanjian ini belum menyelesaikan seluruh pekerjaan 100% (seratus persen), maka Pihak Kedua akan dikenakan sanksi beupa denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan dan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan.

Apabila Pihak Kedua telah dikenakan denda setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan, namun pekerjaan belum juga diselesaikan, maka Pihak Pertama berhak membatalkan Surat Perjanjian ini secara sepihak. Oleh karena itu, segala akibat yang ditimbulkan dari pembatalan tersebut menjadi resiko/tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya.

VI. Instruksi kepada Pihak Kedua

Selain tunduk kepada ketentuan dalam Surat Perjanjian ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum Perjanjian terlampir. Surat Perjanjian ini dinyatakan syah mengikat kedua pihak setelah ditanda tangani kedua belah pihak pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum di halaman pertama Surat Perjanjian ini dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan Peundang-Undangan di republic Indonesia.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) lembar dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA CV. ENVIRO LABORA

> _ANGGENG Direktur

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Ors. ARIANSYAM. ME. NIP 19720630 199302 1 001

DINAS

PIHAK FERTAMA
PIHAK KEDUA

Jl. Jend. Sudirman No. 104 Jambi 36138 Indonesia Tel: +62 - 741 - 708 1290 Fax. +62 - 741 - 755 5564

E-mail: enviro_laboral@yahoo.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor: 70 / EL / XI / 2019

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh satu bulan Nopember tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami vang bertandatangan di bawah ini :

Nama

: Drs. ARIANSYAH, ME,

NIP.

19720630 199302 1 001

Jabatan

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi selaku

Pejabat Pembuat Komitmen.

Alamat

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

Jl. Letjen Suprapto No. 28 Telanaipura Jambi

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama

: LANGGENG

Jabatan

Dirktur CV. ENVIRO LABORA

Nomor NPWP

: 02.444.754.2-331.000

Alamat Kantor

Jl. Jend. Sudirman 104 Jambi 31188

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bahwa sehubungan dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan:

Nama Pekerjaan

: Belanja Bahan Kimia

Nomor Penetapan Penyedia : 359/Disperindag-PPBJ/X/2019

Tanggal Surat Penetapan

: 14 Oktober 2019

Lama Waktu Pelaksanaan

: 60 (Enam puluh) hari kalender

Dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 402/Disperindag-BAPB/PjPHP/ XI/2019 tanggal 21 Nopember 2019, maka dengan ini menyatakan sebagai berikut :

- 1. PIHAK KEDUA melakukan penyerahan barang sebagaimana (terlampir) dimaksud kepada PIHAK PERTAMA.
- 2. PIHAK PERTAMA menerima penyerahan barang yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA.
- 3. Terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pasca serah terima barang ini tetap mengacu pada ketentuan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 362/Disperindag-PPK/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya.

PIHAK KEDUA ENVIRO LABORA

Direktur

PIHAK PERTAMA

DINAS

PETABAT PEMBUAT KOMITMENS

19720630 199302 1 001



Jl. Letjend Suprapto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979 Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

JAMBI

Kode Pos: 36122

SURAT PERINTAH KERJA Nomor: 65/SPK/Disperindag.PPK/IV/2019

Surat Perintah Kerja ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditanda tangani di Jambi pada hari Selasa tanggal Dua puluh tiga bulan April tahun dua ribu delapan belas.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama

: Drs. ARIANSYAH. ME.

NIP

: 19720630 199302 1 001

Jabatan

: Kepala Dinas Perindag Provinsi Jambi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat

: Jl. Letjen Suprapto No. 28 Telanaipura Jambi.

Yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2018, yang selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dan;

Nama

: BAMBANG HAIYANTO

Jabatan

: Wakil Direktur CV, CHRIS JAYA UTAMA

NPWP

: 02.537.325.9-331.000

: Jl. Abdul Chatab RT. 12 No. 84 Jambi.

Yang bertindak untuk dan atas nama CV. CHRIS JAYA UTAMA, berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 15 tanggal 18 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Notaris NOVA HERAWATI. SH. yang selanjutnya disebut "Pihak Kedua".

Berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta

petunjuk teknisnya.

2. Pengesahan DPA SKPDP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Nomor 3.07.01.02.22.5.2 tanggal 7 Januari 2019 dengan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dan Kode Rekening Nomor: 3.07.3.07.01.02.22. Kode Rekening Belanja 5.2.2.20.05.

3. Surat Undangan Permintaan Penawaran Harga Penunjukan Langsung Nomor : 46/ Disperindag-

PPBJ/IV/2019 tanggal 5 April 2019.

4. Surat Penawaran Harga untuk Paket Pekerjaan Pengecatan Pagar Kantor Dinas Perindag dari CV. CHRIS JAYA UTAMA Nomor: 04/CJU/PWR/IV/2019 tanggal 9 April 2019

5. Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung Nomor: 61/Disperindag.PPBJ/IV/2019 tanggal 16 April


 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 64Disperindag.PPBJ/IV/2019 tanggal 22 April 2019.

Maka oleh karena itu, Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat dan menyetujui ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Lingkup Pekerjaan

Paket pekerjaan sebagaimana tersebut diatas yaitu Rehab Pagar/Turaf Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dengan Uraian Pekerjaan Sebagai berikut:

NO	URAIAN	VOL	SAT	HARGA STANDAR	JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pek. Bongkaran Turaf YG Roboh dan Pembersihan	1.00	LS	6.300.000.00	6.000.000.00
2	Pek. Pengukuran dan Pas. Bpuwplank	8.00	M	38.082.00	304.656.00
3	Pek. Penyediaan Air	1.00	LS	500.000.00	500.000.00
4	Pek. Papan Nama	1.00	LS	200.000.00	200.000.0
				Sub Jumlah a	7.259.216.00
II	PEKERJAAN TANAH				
1	Pek.Galian dan Pondasi	11.70	M3	64.625.00	756.112.50
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	3.90	M3	21.520.13	83.928.49
2	Pek. Timbunan Tanah Turaf	10.40	M3	163.900.00	1.704.560.00
2	TCK, Timbunan Tanar Tusar	TO SECOND		Sub Jumlah b	2.544.600.99



III	PEKERJAAN PASANGAN, PLESTERAN DAN CAT				
1 2 3 4 5 6 7 8	Pek. Pas. Batu Kali/Belah Ad. 1:3 Pek. Pas. Pipa PVC d.a1/2′jarak 2 m Pek. Pas. Plesteran Dinding Turaf ad. 1:3 Pek. Cor Lantai Beton ad. 1:2:3 Pek. Pas. Bata Parit Pek. Pas. Plesteran Dinding Parit ad 1:3 Pek. Cat Dinding Turaf Pek. Perbaikan Tiang Besi penyangga Garasi	30.75 20.00 42.00 2.52 28.80 33.60 42.00 1.00	M3 M1 M2 M3 M2 M2 M2 M2 Set	951.197.50 48.400.00 62.957,18 1.115.840.00 109.511.60 62.957.18 31.300.50 3.710.000.00	29.249.323.12 968.000.00 2.644.201.50 2.811.916.80 3.153.934.80 2.115.631.35 1.314.621.00 3.701.000.00
			F	JUMLAH PPN 10 % TAL JUMLAH PEMBULATAN	45,955,053,76 55,758,870,75 5,575,887,08 61,334,757,83 61,334,000,00
	Terbilang: Enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh emp	at ribu rup	iah		

II. Pembayaran

Pembayaran Dengan Sumber Dana APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi TA. 2019 yang dibebankan pada DPA kegiatan sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp. 61.334.000.- (Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang harus dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan cara pembayaran secara langsung/tunai kepada kami CV, CHRIS JAYA UTAMA.

III. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu yang disepakati untuk melaksanakan pekerjaan tersebut selama 60 (Enam puluh) hari kalender terhitung setelah dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yaitu sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019, yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan dengan masa pemeliharaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender setelah Serah Terima Pekerjaan dilaksanakan.

IV. Penyerahan Pekerjaan

Penyerahan Pekerjaan dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah prestasi pekerjan selesai keseluruhan 100 % (seratus persen) yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) dan telah diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

V. Sanksi dan Denda

Apabila Pihak Kedua dalam batas waktu yang telah ditentukan pada Surat Perjanjian ini belum menyelesaikan seluruh pekerjaan 100% (seratus persen), maka Pihak Kedua akan dikenakan sanksi beupa denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan dan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan.


Apabila Pihak Kedua telah dikenakan denda setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan, namun pekerjaan belum juga diselesaikan, maka Pihak Pertama berhak membatalkan Surat Perjanjian ini secara sepihak. Oleh karena itu, segala akibat yang ditimbulkan dari pembatalan tersebut menjadi resiko/tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya.

VI. Instruksi kepada Pihak Kedua

Selain tunduk kepada ketentuan dalam Surat Perjanjian ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum Perjanjian terlampir.

Surat Perjanjian ini dinyatakan syah mengikat kedua pihak setelah ditanda tangani kedua belah pihak pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum di halaman pertama Surat Perjanjian ini dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan Peundang-Undangan di republic Indonesia.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) lembar SPK dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



BAMBANG HARIYANTO.
Wakil Direktur

PEJABAT REMBUAT KOMITMEN

PEJABAT REMBUAT KOMITMEN

PERINDUS BIAN REMBUAT KOMITMEN

RIANSYAH. ME.

RIANSYAH. ME.

RIANSYAH. ME.

PIHAK PEKTAMA
PIHAK KEDUA



Jl. Letjend Suprapto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979 Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

JAMBI

Kode Pos: 36122

BERITA ACARA	Nomor: 143/BASTP/Disperindag.PPK/V/2019
SERAH TERIMA PEKERJAAN	Tanggal: 20 Mai 2019
Paket Pekerjaan :	Nilai Kontrak : Rp. 61,334.000
REHAB PAGAR/TURAF KANTOR	Lokasi : Kota Jambi
DINAS PERINDAG PROVINSI JAMBI	Sumber Dana : APBDP Provinsi Jambi
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Ber	kala Gedung Kantor
Nomor DPA/Tgl. : 3.07.01.01.02.22.5.2 / 7	Fanggal 7 Januari 2019

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh bulan Mai tahun Dua ribu sembilan belas bertempat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

: Drs. ARIANSYAH, ME. Nama : 19720630 199302 1 001 NIP

: Kadis Perindag Provinsi Jambi selaku Pejabat Pembuat Komitmen Jabatan

: Jl. Letjen Suprapto No. 28 Telanaipura Jambi. Alamat

Yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindag Provinsi Jambi Tahun 2018. Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

: BAMBANG HARIYANTO. 2. Nama

: Wakil Direktur CV. CHRIS JAYA UTAMA Jabatan

NPWP : 02.537.325.9-331.000

: Jl. Abdul Chatab RT. 12 No. 84 Jambi Alamat

Yang bertindak untuk dan atas nama CV. CHRIS JAYA UTAMA, berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 15 tanggal 18 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Notaris NOVA HERAWATI. SH. yang selanjutnya disebut "Pihak Kedua".

Berdasarkan:

1. Kontrak Nomor: 65/SPK/Disperindag-PPK/IV/2019 tanggal 23 April 2019 antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk pekerjaanRehab Pagar/Turaf Kantor Dinas Perindag Provinsi Jambi

2. Surat CV. Chris Jaya Utama Nomor : 18/CJU/STP/V/2019 tanggal 20 Mai 2019 Perihal Permintaan Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan.

3. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 142/Disperindag-BAPHP/V/2019 Tanggal 20 Mai 2019.


Menyatakan bahwa:

- 1. Pihak Kedua untuk pertama kalinya menyerahkan hasil pekerjaan Rehab Pagar/Turaf Kantor Dinas Perindag kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima penyerahan pekerjaan tersebut terhitung sejak tanggal penyerahan, yaitu sejak 20 Mai 2019.
- 2. Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melampaui batas waktu yang telah ditentukan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) / Kontrak dan Adendumnya (apabila ada).

3. Masa pemeliharaan ditetapkan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender mulai sejak tanggal serah terima, yaitu tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019.

4. Selama masa Pemeliharaan Pihak Kedua wajib memelihara hasil pekerjaan dan memperbaiki serta membayar ganti rugi yang diakibatkan oleh kerusakan dan kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut oleh Pihak Kedua.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.







Jl. Letjend Suprapto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979 Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

JAMBI

Kode Pos: 36122

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	Nomor : 42/SPK/Disperindag-PPK/III/2019 Tanggal : 21 Maret 2019
Pengadaan Pakaian Kerja Pegawai /	Nilai Kontrak : Rp. 96.876.000
Pakaian Dinas Harian (PDH)	TA. : 2019

Surat Perintah Kerja ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditanda tangani di Jambi pada hari Kamis tanggal Dua puluh satu bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. ARIANSYAH, ME. NIP

: 19720630 199302 1 001

Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi selaku Pejabat

Pembuat Komitmen.

Alamat : Jl. Letjen Suprapto No. 28 Telanaipura Jambi.

Yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, yang selanjutnya disebut" Pihak Pertama" dan;

2. Nama : INDRA Jabatan : Direktur

> NPWP : 02.236.488.9-331.000

: Jl. Sultan Agung RT. 18 Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Jambi Alamat

Yang bertindak untuk dan atas nama CV. STYLE, berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 4 tanggal 10 Februari 2003, yang dikeluarkan oleh Notaris Desy Susanti, SH yang selanjutnya disebut "Pihak Kedua".

Berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta


Pedoman petunjuk Teknisnya.

2. Pengesahan DPA SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dengan kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Pegawai/Pakaian Dinas Harian Nomor: 3.07.01.03.02.5.2 tanggal 7 Januari 2019 pada Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Pegawai Beserta Perlengkapannya dengan Kode Kegiatan 3.07.3.07.01.03.02 Kode Rekening Belanja Nomor: 5.2.2.12.04 (untuk Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH).

3. Surat Permintaan Penawaran Harga Pengadaan Langsung Nomor: 31/Disperindag-PPBJ/

III/2019 tanggal 6 Maret 2019.

4. Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Pakaian Kerja Untuk Pegawai dari CV. STYLE Nomor : 10/CV. STYLE/III/2019 tanggal 9 Maret 2019.



- Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 39/Disperindag.PPBJ/III/2019 tanggal 15 Maret 2019.
- Surat Penunjukan Langsung Penyedia Barang/Jasa Nomor: 41/Disperindag.PPBJ/III/2019 tanggal 18 Maret 2019.

Maka oleh karena itu, Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat dan menyetujui ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

I. Lingkup Pekerjaan

Paket pekerjaan sebagaimana tersebut diatas yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua dengan

rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	VOL.	SAT.	SPESIFIKASI BARANG	HARG A	JUMLAH
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)	162	Stel	Pakaian Dinas Harian (PDH) Merek Bahan : Armany Warna/No. Kode : Pemda 01 Warna/No. Kode : Biru Dongker	598.000	96.876.000
	JUMLAH					96.876.000

H. Fembayaran

Pembayaran Dengan Sumber Dana dari APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi TA. 2019 yang dibebankan pada DPA kegiatan sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp. 96.876.000.- (Sembilan puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam ribu rupiah) sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang harus dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan di transfer melalui rekening Nomor 701202217 atas Nama CV. STYLE pada Bank Jambi.

III. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu yang disepakati untuk melaksanakan pekerjaan tersebut selama 75 (Tujuh puluh lima) hari kalender terhitung setelah penandatangan Surat Perintak Kerja (SPK), dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yaitu sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan 3 Juni 2019 Yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.


IV. Penyerahan Pekerjaan

Penyerahan Pekerjaan dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah prestasi pekerjan selesai keseluruhan 100 % (seratus persen) yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) dan telah diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

V. Sanksi dan Denda

Apabila Pihak Kedua dalam batas waktu yang telah ditentukan pada Surat Perjanjian ini belum menyelesaikan seluruh pekerjaan 100% (seratus persen), maka Pihak Kedua akan dikenakan sanksi beupa denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan dan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari harga pekerjaan.

Apabila Pihak Kedua telah dikenakan denda setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan, namun pekerjaan belum juga diselesaikan, maka Pihak Pertama berhak membatalkan Surat Perjanjian ini secara sepihak. Oleh karena itu, segala akibat yang ditimbulkan dari pembatalan tersebut menjadi resiko/tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya.



VI. Instruksi kepad Pihak Kedua


Selain tunduk kepada ketentuan dalam Surat Perjanjian ini, penyedia berkewajiban untuk

mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum Perjanjian terlampir. Surat Perjanjian ini dinyatakan syah mengikat kedua pihak setelah ditanda tangani kedua belah pihak pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum di halaman pertama Surat Perjanjian ini dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan Peundang-Undangan di republic Indonesia.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) lembar SPK dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA CV. STYLE TEMPEL DA698AFF681719 Direktur

AH PROPRIHAK PERTAMA REMBUAT KOMITMEN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 19720630 199302 1 001





CV. STYLE

Collection & Taylor

Mengerjakan: Pakalan Dinas Kantor Jas PSH,PD & Umum Jl.Sultan Agung No. 25 Simpang pulai Telp.(0741) 32551 Jambi

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor: 015/CV. STYLE/V/2019

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh dua bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : INDRA

Jabatan : Direktur CV.STYLE Nomor NPWP : 02.236.488.9-331.000

Alamat Kantor : Jl. Sultan Agung RT. 18 Kel. Lebak Bandung Kec. Jelutung Jambi

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. ARIANSYAH. ME. NIP. : 19720630 199302 1 001

Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi selaku

Pejabat Pembuat Komitmen.

Alamat : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bahwa sehubungan dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan:

Nama Pekeriaan : Pengadaan Pakaian Kerja Pegawai/Pakaian Dinas Harian (PDH)

Nomor Penetapan Penyedia : 39/Disperindag-PPBJ/III/2019

Tanggal Surat Penetapan : 15 Maret 2019

Lama/Tanggal Pelaksanaan : 75 (Tujuh puluh lima) hari kalender

Dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 143/Disperindag-BAPB/V/2019 tanggal 22 Mei 2019, maka dengan ini menyatakan sebagai berikut:

 PIHAK PERTAMA melakukan penyerahan barang sebagaimana dimaksud kepada dalam SPK PIHAK KEDUA dengan rincian sebagai berikut :

NO URAIAN		SPESIFIKASI TEKNIS	JUMLAH		
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)	Merek Bahan : Armany Warna/Nomor Kode : Pemda 01 Warna/Nomor Kode : Biru Dongker	162	Stel	

- PIHAK KEDUA menerima penyerahan barang yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA, dalam keadaan lengkap dan utuh tidak ada yang cacat.
- Terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pasca serah terima hasil pekerjaan ini tetap mengacu pada ketentuan surat Penunjukan penyedia barang/jasa Nomor: 41/Disperindag-PPK/III/ 2019 tanggal 18 Maret 2019 dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya,

PROV PIHAK KEDUA PEJARAN PEMBUAT KOMIZMEN

RIANSYAH. ME.

PIHAK PERTAMA CV. STYLE

INN DR A. Direktur



Jl. Letjend Suprapto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979 Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

JAMBI

Kode Pos: 36122

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor: 225/SPK/Disperindag-PPK/VI/2019

PAKET PEKERJAAN : BELANJA MODAL PEMBUATAN TURAP PENAHAN TANAH PADA UPTD BPSMB

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama

: Drs. ARIANSYAH, ME.

NIP.

: 19720630 199302 1 001

Jabatan

: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat Kantor

: Jl. Letjen Suprapto No. 28 Telanaipura Jambi

Bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, yang Selanjutnya disebut Pihak Pertama

2. Nama

: ASMAWATI.

Jabatan

: Direktur

Nama Perusahaan : CV. ARTA GEMA

Nomor NPWP

: 75.100.308.8-331.000


Alamat Kantor

: Jl. Sulthan Agung No. 06 Kelurahan Murni Kecamatan Telanaipura

Bertindak untuk dan atas nama CV. Arta Gema, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Berdasarkan:

- 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Nomor: 3.07.01.02.42.5.2 Tanggal 7 Januari 2019 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Nomor Kode 3.07.3.07.01.02.42 yakni berupa pekerjaan pembuatan turap penahan tanah pada UPTD BPSMB dengan Kode Rekening Belanja 5.2.3.49.01.
- 2. Surat Permintaan Penawaran Harga Nomor: 171 /Disperindag-PPBJ/V/2019 tanggal 27 Mei 2019.
- 3. Surat Penawaran Harga Nomor: 8 /Arta Gema-Jbi/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019.
- 4. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor : 195/Disperindag-PPBJ/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019
- 5. Berita Acara Hasil Pengadaan Penunjukan Langsung Nomor : 198/Disperindag-PPBJ/VI/ 2019 tanggal 14 Juni 2019.
- 6. Surat Penetapan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 202/Disperindag-PPBJ/ VI/2019 tanggal 18 Juni 2019.
- 7. Surat Penunjukan Penyedia Pengadaan Barang/Jassa Nomor : 214/Disperindag-PPBJ/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019.



Maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan menyetujui ketentuan sebagai berikut :

I. Lingkup Pekerjaan

Paket pekerjaan sebagaiman tersebut diatas dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	VOL	SAT	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
I 1 2 3	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN PEKERJAAN PENDAHULUAN : Pek. Pengukuran dan Pas. Bouwplank Pek. Penyediaan Air Kerja Pek. Papan Nama Proyek	14,00 1,00 1,00	MI Ls Ls	38,082.00 350,000.00 150,000.00 Jumlah I	350,000.00 150,000.00
II 1 2	PEKERJAAN TANAH Pek. Galian Tanah & Pondasi Pek. Urugan Tanah Kembali Pek. Timbunan Tanah Turap	25,19 8,40 22,40	M3 M3 M3	64,625.00 21,520.13 163,900.00	180,697.32
3	PEKERJAAN PASANGAN, PLESTERAN DAN CAT		10.72-3	Jumlah II	5,479,961.07
11 2 3 4 5	Pek. Pas. Batu Kali/Belah ad: 1:3 Pek. Pas. Pipa Pvc d.a 1 1/2 " Jarak 2 mtr Pek. Plesteran Dinding Turap ad. 1:3 Pek. Plesteran Topi Turap ad. 1:3 Pek. Cat Dinding Turap	75,04 40,00 134,40 14,00 134,40	M3 M1 M2 M2 M2	951,197.50 48,400.00 62,957.18 62,957.18 31,300.50 Jumlah III	1,936,000.00 8,461,444.99 881,400.52 4,206,787.20 86,863,493.11
	JUMLAH			93,376,602.18	
	PPN (10%)			9.337.660.22	
	JUMLAH TOTAL			102,714,262.40	
	PEMBULATAN				102,714,000.00
	Terbilang: Seratus Dua Juta Tujuh Ratu Empat Belas Ribu				

Catatan : Harga Sudah Termasuk Pajak

II. Pembayaran


Pembayaran dibebankan pada dana APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi TA. 2019 dengan DPA Nomor 3.07.01.02.42.5.2 dengan kode kegiatan 3.07.3.07.01.02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor berupa Belanja Modal Pembuatan Turap Penahan Tanah Pada UPTD BPSMB dengan total nilai penawaran setelah negosiasi sebesar Rp. 102.714.000.- (Seratus dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), sudah termasuk pajak, yang harus dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesuai ketentuan yang berlaku dengan di transfer ke rekening Nomor 3001248088 pada Bank .Jambi atas Nama CV. Arta Gema

III. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu yang disepakati untuk melaksanakan pekerjaan tersebut selama 45 (Empat puluh lima) hari kalender terhitung setelah penandatangan Surat Perintah Kerja (SPK), dan dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yaitu sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai 10 Agustus 2019. Yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.

V. Penyerahan Pekerjaan

Penyerahan Pekerjaan dilakukan oLeh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah prestasi pekerjan selesai keseluruhan 100 % (seratus persen) yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) dan telah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.



V. Sanksi dan Denda

Apabila Pihak Kedua dalam batas waktu yang telah ditentukan pada Surat Perjanjian ini belum menyelesaikan seluruh pekerjaan 100% (seratus persen), maka Pihak Kedua akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan dan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan.

Apabila Pihak Kedua telah dikenakan denda setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan, namun pekerjaan belum juga diselesaikan, maka Pihak Pertama berhak membatalkan Surat Perintah Kerja ini secara sepihak. Oleh karena itu, segala akibat yang ditimbulkan dari pembatalan tersebut menjadi resiko/tanggung jawab Pihak

Kedua sepenuhnya.

VI. Instruksi kepada Pihak Kedua

Selain tunduk kepada ketentuan dalam Surat Perjanjian ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum Perjanjian.
Surat Perjanjian ini dinyatakan syah mengikat kedua pihak setelah ditanda tangani kedua belah pihak pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum di halaman pertama Surat Perjanjian ini dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan

peraturan Perundang-Undangan di Republik Indonesia.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) lembar SPK dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA CV. ARTA GEMA

> ASMAWATI Direktur

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Drs. ARIANSYAH. ME. NIP 19720630 199302 1 001



CV. ARTA GEMA

Alamat : Sultan Agung No. 06 Kel. Mumi Kec, Telanaipura - Kota Jambi

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN PAKET PEKERJAAN PEMBUATAN TURAP PENAHAN TANAH PADA UPTD BPSMB DINAS PERINDAG PROVINSI

JAMBI

Nomor: 12/Arta Gema-Jbi/VII/2019 Tanggal: 31 Juli 2019

Nilai Kontrak: Rp. 102.714.000.-Sumber Dana: APBDP Provinsi Jambi

Tahun Anggaran 2019

Kegiatan

: Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Nomor DPA/Tgl.: 3.07.01.02.42.5.2 / Tanggal 7 Januari 2019

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga puluh satu bulan Juli tahun Dua ribu sembilan belas bertempat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama

: ASMAWATI.

Jabatan NPWP

: Direktur CV. ARTA GEMA : 75.100.308.8-331.000

Alamat

: Jl. Sulthan Agung No. 06 Kelurahan Murni Kecamatan Telanaipura Yang bertindak untuk dan atas nama CV. ARTA GERMA, berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 02 tanggal 04 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Notaris NOVA HERAWATI. SH.

Jambi Tahun 2018. Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama

: Drs. ARIANSYAH. ME. : 19720630 199302 1 001

NIP

: Kadis Perindag Provinsi Jambi selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Jabatan

: Jl. Letjen Suprapto No. 28 Telanaipura Jambi.

Yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindag Provinsi Jambi Tahun 2019. Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA...

1. Kontrak Nomor : 225/SPK/Disperindag-PPK/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk pekerjaan Pembuatan Turap Penahan Tanah pada UPTD BPSMB Dinas Perindag Provinsi Jambi

2. Surat CV. ARTAGEMA Nomor: 11/Arta Gema-Jbi/VII/2019 tanggal 27 Juli 2019 Perihal Permintaan Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan.

3. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 284/Disperindag-BAPHP/VII/2019 Tanggal 31 Juli 2019.

Menyatakan bahwa:

1. Pihak Kedua menyerahkan hasil pekerjaan Pembuatan Turap Penahan Tanah UPTD BPSMB Dinas Perindag kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima penyerahan pekerjaan tersebut terhitung sejak tanggal penyerahan, yaitu sejak 31 Juli 2019.

2. Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melampaui batas waktu yang telah ditentukan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) / Kontrak dan Adendumnya (apabila ada).

3. Masa pemeliharaan ditetapkan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender mulai sejak tanggal serah terima, yaitu tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019.

4. Selama masa Pemeliharaan Pihak Kedua wajib memelihara hasil pekerjaan dan memperbaiki serta membayar ganti rugi yang diakibatkan oleh kerusakan dan kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut oleh Pihak Kedua.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Drs. ARIANS VAH. ME. 19720630 199302 1 001

Lampiran Berita Acara Serah Terima Pekerjaaan

Nomor : 12/Arta Gema-Jbi/VII/2019

Tanggal: 31 Juli 2019

NO	URAIAN	VOL	SAT	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN PEKERJAAN PENDAHULUAN:				
1	Pek. Pengukuran dan Pas. Bouwplank	14,00	M1	38,082.00	533,148.00
2	Pek. Penyediaan Air Kerja	1,00	Ls	350,000.00	350,000.00
3	Pek. Papan Nama Proyek	1,00	Ls	150,000.00	150,000.00
		1		Jumlah I	1,033,148.00
II	PEKERJAAN TANAH				
1	Pek. Galian Tanah & Pondasi	25,19	M3	64,625.00	1,627,903.75
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	8,40	M3	21,520.13	180,697.32
3	Pek. Timbunan Tanah Turap	22,40	М3	163,900.00	3,671,360.00
Ш	PEKERJAAN PASANGAN, PLESTERAN DAN CAT			Jumlah II	5,479,961.07
1 2	Pek, Pas, Batu Kali/Belah ad : 1 : 3	75,04	М3	951,197.50	71,377,860.40
3	Pek. Pas. Pipa Pvc d.a 1 ½ ad. 1:3	40,00	M1	48,400.00	1,936,000.00
4	Pek. Plesteran Topi Turap ad. 1:3	134,40	M2	62,957.18	8,461,444.99
5	Pek. Cat Dinding Turap	14,00	M2	62,957.18	881,400.52
	Ten out binding Turap	134,40	M2	31,300.50	4,206,787.20
		10 1,10		Jumlah III	86,863,493.11
	JUMLAH				93,376,602.18
	PPN (10%)				9.337.660.22
	JUMLAH TOTAL				102,714,262.40
	PEMBULATAN				102,714,000.00
	Terbilang: Seratus Dua Juta Tujuh Ratu Empat Belas Ribu	Rupiah	To de la constitución de la cons		

PIHAK KEDUA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Drs. ARIAWSYAH. ME. NIP. 19720630 199302 1 001



Jl. Letjend Suprapto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979
Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

JAMBI

Kode Pos: 36122

SURAT PERJANJIAN

NOMOR: 267/SP/DISPERINDAG-PPK/VII/2019

BELANJA MODAL PENGADAAN BARANG (ALAT UJI MUTU BARANG)

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jambi Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan Juli tahun Dua ribu sembilan belas, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Drs. ARIANSYAH, M.E.

NIP : 19720630 199302 1 001

Jabatan : Kepala Dinas Perindag Provinsi Jambi selaku Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK)

Berkedudukan di : Jln.Letjen Soeprapto No.28 Telanaipura Jambi

Yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : SLAMET SUGIANTO

Jabatan : Direktur

Nama Perusahaan : PT. WARDAYA ASASTA Nomor NPWP : 31, 573, 037, 4-606, 000


Alamat : Graha SA Lt. 8 R.823 - Jl. Raya Gubeng 19-21

Surabaya - Jawa Timur

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. WARDAYA ASASTA berdasarkan Akta dari Notaris Rinus Pantouw, S.H., M.Kn., Nomor 2 tanggal 17-7-2012 dan Akta Perubahan dari Notaris James Ridwan Efferin, S.H., Nomor 11 tanggal 13-7-2018, selaku Penyedia Jasa dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

MENGINGAT BAHWA:

- a) PPK telah menunjuk Penyedia untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Barang";
- Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;





JI. Letjend Suprapto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979 Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

JAMBI

Kode Pos: 36122

- a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
- b. Pokok Perjanjian;
- c. Surat Penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
- d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
- e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- f. Spesifikasi khusus (apabila ada);
- g. Spesifikasi teknis;
- h. Gambar-gambar; dan
- i. Dokumen lainnya seperti jaminan-jaminan, SPPBJ, dan BAHP.
- 5. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
- Hak dan kewajiban timbal balik Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
 - Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen;



JI. Letjend Suprapto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979
Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

JAMBI

Kode Pos: 36122

- e) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini dan mengikat pihak yang diwakili;
- d) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1. Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2. Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; dan
 - Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait;

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

- 1. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 265.009.C/Pokmil 8/VII/2019 dan Pengumuman Pemenang Nomor: 265.009/Pokmil 8/VII/2019 dengan nilai Penawaran setelah dilakukannya Negosiasi adalah sebesar Rp.2.843.500.000,-(Dua miliar delapan ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dalam hal pembayaran, kepada penyedia tidak diberikan uang muka kerja (persekot kerja) dan pembayaran akan dilakukan dengan cara sekaligus setelah barang diterima oleh PIHAK PERTAMA yang dibuktikan dengan Berita Acaran Serah Terima Barang, hal ini berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pembayaran untuk Kontrak ini dilakukan dengan pembayaran langsung dan sekaligus, yang di transfer ke Rekening Nomor: 1520459797 pada Bank BCA atas nama Penyedia PT. WARDAYA ASASTA, yang dalam pembayarannya dibebankan pada DPA Nomor: 3.06.01.22.04.5.2 - Dinas Perindag Provinsi Jambi dengan kode Kegiatan 3.06.3.07.01.22.04 dan Kode Rekening Belanja 5.2.3.26.04 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Laboratorium.
- Perselisihan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
- Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini ;



Jl. Letjend Suprapto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979
Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

JAMBI

Kode Pos: 36122

- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
- Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; dan
- 8) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja serta membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia;
- 7. Kontrak ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penyelesaian pekerjaan paling lama selama 4 (empat) bulan atau 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak ditandatangani kedua belah pihak, dan dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja, yaitu sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 11 November 2019.
- 8. Atas keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan oleh Pihak Kedua maka kepada Pihak Kedua akan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) per hari dari nilai kontrak dengan maksimal sebesar 5 % (lima persen) dari nilai kontrak.
- Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut diatas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga), dan 2 (dua) lembar dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PT. WARDAYA ASASTA

SLAMET SUGIANTO

Direktur

PIHAK PERTAMA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DINAS PERINDAG PROVINSI JAMBI

Drs. ARIANSYAH, M.E.

NIP.19720630 199302 1 001

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Paket Pekerjaan:

PENGADAAN PERALATAN UJI MUTU BARANG PADA UPTO BPSMB

DINAS PERINDAG PROVINSI JAMBI

egiatan : Penambahan Peralatan dan Bahan Uji

Serta Perawatan Laboratorium

Nomor DPA/Tgl. : 3.06.01.22.04.5.2 / Tanggal 7 Januari

Pada hari ini Rabu tanggal Enam bulan Nopember tahun Dua ribu sembilan belas bertempat di Dinas Perindag Provinsi Jambi, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nomor

Tanggal

Lokasi

Nama : SLAMET SUGIANTO

Jabatan : Direktur PT. WARDAYA ASASTA

NPWP : 31,573.037.4-606.000

Alamat : Graha SA Lt. 8 R,823 - Jl. Raya Gubeng 19 - 21 Surabaya-Jawa Timur Selanjutnya

: 22/SK/WA/XI/2019

: 6 Nopember 2019

Nilai Kontrak: Rp. 2.843.500.000..-

: Jambi

Sumber Dana: DAK 2019

disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Yang bertindak untuk dan atas nama PT. WARDAYA ASASTA, Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Drs. ARIANSYAH, ME. NIP : 19720630 199302 1 001

Jabatan : Kadis Perindag Provinsi Jambi selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat : Jl. Letjen Suprapto No. 28 Telanaipura Jambi.

Yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindag Provinsi Jambi Tahun 2019, Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA...

Berdasarkan:

a.i.1. Kontrak Nomor : 267/SP/Disperindag-PPK/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk pekerjaan Pengadaan Peralatan Uji Mutu Batang pada UPTD BPSMB Dinas Perindag Provinsi Jambi

a.i.2. Surat PT. Wardaya Asasta Nomor: 21/SK/WA/XI/2019 tanggal 4 Nopember 2019 Perihal Permintaan Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Menyatakan bahwa:

a.i.2.a.i.1. Pihak Pertama telah menyerahkan Barang hasil pekerjaan Pengadaan Peralatan Uji Mutu Barang pada UPTD BPSMB Dinas Perindag kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menyatakan menerima penyerahan barang tersebut terhitung sejak tanggal penyerahan, yaitu sejak 6 Nopember 2019.

a.i.2.a.i.2, Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melampaui batas waktu yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian (SP) / Kontrak dan Adendumnya (apabila ada).

a.i.2.a.i.3. Masa pemeliharaan barang ditetapkan selama 120 (Seratus dua puluh) hari kalender mulai sejak tanggal serah terima, yaitu tanggal 6 Nopember 2019 sampai tanggal 4 Maret 2020.

a.i.2.a.i.4. Selama masa Pemeliharaan Pihak Pertama wajib mengawasi barang hasil pengadaan dan memperbaiki serta membayar ganti rugi yang diakibatkan oleh kerusakan dan kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut oleh Pihak Pertama.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

TANA CHEMBUAT KOMITMEN

Drs. APIAN YAH, M.E. NIP. 19220630 299302 1 001 PIHAK PERTAMA PT.. WARDAYA ASASTA

SLAMET SUGIANTO

Direktur

DAFTAR : LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG PADA UPTD BPSMB DINAS PERINDAG

PROVINSI JAMBI

NOMOR : 22/SK/WA/XI/2019

TANGGAL : 6 Nopember 2019
TENTANG : Spesifikasi Barang Uji Mutu Barang

NO	NAMA DAN KARAKTERISTIK ALAT	SPESIFIKASI
ECT	CHROMATOGRAPHY MASS TROPHOTOMETER (GCMS) FID AND AUTOINJECTOR	
	Brand	Thermo Scientific
	Туре	TRACE 1310
	Spesifikasi kinerja alat:	Retention Time Repeatability: <0.0008 min. Peak Area Repeatability: <0.5 % RSD.
	Spesifikasi oven:	 Pada ambient +3 °C to 450 °C. Max Heating Rate: 125 °C/min. Resolusi set point: 0.1 °C. Pendinginan oven dari suhu 450 °C ke suhu 50 °C dapat dicapai dalam waktu kurang dari 4 menit (<4 min). Ambient Rejection: <0.01°C per 1 °C.
	Unit injeksi:	 Rentang tekanan 0-1000 kPa (0-145 psi). Split rasio hingga 12500 : 1. Kemampuan mengontrol split flow dalam 1 ml/menit dari 0-1250 ml/menit. Aliran pembersihan dari 0-50 ml/menit. Instant connect for Injector dan Detector Modules Max number injector modules: 2 unit installed. Max temp pada injector : 400 °C. Suitable for all capillary column (50 µm to 530 µm i.d.)
	Autosampler plus Autoinjector:	Type: Ai 1310 Brand: Thermo Scientific Kapasitas loading sampel minimal sebanyak 8 buah. Ukuran vial 2 ml. Dilengkapi: microvial 300 mikroliter dan siring 10 mikroliter
	Detektor:	 Detektor Flame Ionization Detector (FID) dengan spesifikasi sbb: Capillary column compatibility: 1/8" dan 1/16" packed column. Flameout detection and automatic re-ignition, Minimum Detectable Level (MDL): <1.4 pg C/s, Sensitivity: >0.03 Coulombs/gC, Linear dynamic range: >107 (±10%), Max temp.: 450 °C in steps of 0.1 °C. IEC: Air: 0-500 mL/min in 0.1 steps, H2: 0-100 mL/min in 0.1 steps. Detektor Mass Spectrophotometer Detector (MSD) dengan spesifikasi sbb: Type: ISQ 7000 Brand: Thermo Scientific Mode: Electron Impact Ionization (EI), with full scan (FS), SIM, and FS/SIM simultaneous within sample injection dan Timed acquisition (t-SIM) mode. Ion source type: dapat diprogram hingga 350 °C. Mass filter and mass analyzer: Dual stage mass filter with off axis ion guide pre-filter; Mass filter – dual stage, fast quadropole scanning up to 20.000 u/s; Mass range 1.2-1100 U with unit mass resolution; Mass stability better than 0.1 u/48 hours/ΔT ≤2 K. Sistem pompa: extended capacity (300L/s) turbomolecular; Emission current: up to 350 μA; Transfer line temp.: up to 400 °C; mech. Rotary vane 3.3 m3/h oil pump.
	Installation, training and warranty:	 Kolom kapiler 30 m. PC/laptop paket terdiri dari monitor LED, printer (Epson atau HP), dan UPS 6 KVA. Software aplikasi asli lengkap dengan NIST MS library. Piping set. Gas, silinder dan regulator lengkap. Kompresor "oil less air". Base plate for 3 filters. 3 Cartridge pack – contains 1x Triple Filter and 2x Combi Filter (Moisture and Hydrocarbons). Training materi dan praktek (pendidikan/pelatihan).

	Penggunaan/pemeliharaan/perawatan peralatan. Training dibuktikan dengan surat keterangan/sertifikat pelatihan/training kepada masing-masing analis/teknisi/peserta training. Surat/bukti valid jaminan/garansi alat selama minimal 12 bulan.
LTRA HIGH PERFORMANCE UID CHROMATOGRAPHY PLC)	The post-time gui that a separate thin the comment
Brand	Thermo Scientific
Туре	Ultimate 3000
Spesifikasi kinerja:	Dual Gradient Pump Type: DGP-3600SD PUMP WITH DEGASSER Brand: Thermo Scientific Range aliran: 0.001-10.0 mL/min Akurasi aliran: ±0.1% Presisi aliran: <0.05% RSD Max pressure hingga 62 Mpa Dual low pressure gradient formation Britain pressure arrived 2 midstandard.
Autosampler:	 Prinsip operasi; serial 2 piston Autosampler with Cooler Type: WPS-3000TSL Brand: Thermo Scientific 120 vial @ 1.8 ml atau 2 ml. Rentang ukur: 0.01-100 mikroliter. Akurasi injeksi: ±0.5% (pada 50 mikroL dan 90 mikroL). Presisi injeksi: < 0.25% RSD at 5 μL. Waktu injeksi: 5 μL kurang dari 15 detik.
Thermostatted column compartment with cooler:	 Type: TCC-3000SD Brand: Thermo Scientific Temperature Accuracy: ±0.5 °C Heatup/Cooldown Time: Typically 12 min from 20 °C to 50 °C / typically 15 min from 50 °C to 20 °C at ambient temperature of 25 °C Column Capacity: Up to 12 columns, depending on column length Max. column length: 30 cm
Detektor:	Detektor UV-VIS: Type: VWD 3100 Brand: Thermo Scientific Wavelength Range: 190 – 900 nm Data Collection Rate: Single wavelength up to 100 Hz Noise, Single Wavelength: <±3.5 μAU (typical <±2.5 μAU) at 254 nm Linearity: < 5% RSD (typical <3% RSD) at 2.5 AU caffein, panjang gelombang: 272 nanometer based on ASTM. Light Source: Deuterium lamp, tungsten lamp (optional) Optical Bandwidth: 6 nm at 254 nm Included with flow cell, 11 mikroliter, analyt., SST, VWD Detektor Elektrokimia (ECD): Type: ECD-3000RS Brand: Thermo Scientific Operating mode: Pulse Ampherometric Detector (PAD) Potential control: single channel DC Potential range: ±3.300 mV Signal range: 10 pA – 100 μA
Installation, training and warranty:	Supported autozero Typical noise: < 2% of full scale range/// Data output: 200 Hz Column compartment: adjustable from ambient +5 °C to 40 °C. Solvent rack 6 degass. Lines 4.6mm ID guard holder Analytical Column C18 250x4.6MM 4.6 mm ID guard holder Hypersil Gold C8 in guards 4/PK Filtering complete Vacump pump Ultrasonic cleaner kap. 5,7 Ltr Titan syringe filter, nylon (polyamide) membrane 30 mm, 0.2um
	Methanol chromatography (HPLC) grade 4 L Acetonitrile chromatography (HPLC) grade 4 L Pure water for HPLC PC/laptop paket terdiri dari monitor LED, printer (Epson atau HP), dan UPS 6 KVA. Software aplikasi asli lengkap. Training materi dan proktok (pandidikan/solatikan)

penggunaan/pemeliharaan/perawatan peralatan. Training dibuktikan dengan surat keterangan/sertifikat pelatihan/training kepada masing-masing analis/teknisi/peserta training. Surat/bukti valid jaminan/garansi alat selama minimal 12 bulan. PIHAK KEDUA

RATIONAL PEMBUAT KOMITMEN

DINAS PIHAK PERTAMA PT. WARDAYA ASASTA Drs. ARTA 99 AH, M.E. Direktur



Jl. Letjend Suprapto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979
Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

JAMBI

Kode Pos: 36122

SURAT PERJANJIAN

NOMOR: 267/SP/DISPERINDAG-PPK/VII/2019

BELANJA MODAL PENGADAAN BARANG (ALAT UJI MUTU BARANG)

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jambi Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan Juli tahun Dua ribu sembilan belas, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Drs. ARIANSYAH, M.E.

NIP : 19720630 199302 1 001

Jabatan : Kepala Dinas Perindag Provinsi Jambi selaku Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK)

Berkedudukan di : Jln.Letjen Soeprapto No.28 Telanaipura Jambi

Yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : SLAMET SUGIANTO

Jabatan : Direktur

Nama Perusahaan : PT. WARDAYA ASASTA Nomor NPWP : 31, 573, 037, 4-606, 000


Alamat : Graha SA Lt. 8 R.823 - Jl. Raya Gubeng 19-21

Surabaya - Jawa Timur

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. WARDAYA ASASTA berdasarkan Akta dari Notaris Rinus Pantouw, S.H., M.Kn., Nomor 2 tanggal 17-7-2012 dan Akta Perubahan dari Notaris James Ridwan Efferin, S.H., Nomor 11 tanggal 13-7-2018, selaku Penyedia Jasa dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

MENGINGAT BAHWA:

- a) PPK telah menunjuk Penyedia untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Barang";
- Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;





JI. Letjend Suprapto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979 Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

JAMBI

Kode Pos: 36122

- a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
- b. Pokok Perjanjian;
- c. Surat Penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
- d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
- e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- f. Spesifikasi khusus (apabila ada);
- g. Spesifikasi teknis;
- h. Gambar-gambar; dan
- i. Dokumen lainnya seperti jaminan-jaminan, SPPBJ, dan BAHP.
- 5. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
- Hak dan kewajiban timbal balik Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
 - Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen;



Jl. Letjend Suprapto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979 Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

JAMBI

Kode Pos: 36122

- e) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini dan mengikat pihak yang diwakili;
- d) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1. Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2. Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; dan
 - Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait;

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

- 1. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 265.009.C/Pokmil 8/VII/2019 dan Pengumuman Pemenang Nomor: 265.009/Pokmil 8/VII/2019 dengan nilai Penawaran setelah dilakukannya Negosiasi adalah sebesar Rp.2.843.500.000,-(Dua miliar delapan ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dalam hal pembayaran, kepada penyedia tidak diberikan uang muka kerja (persekot kerja) dan pembayaran akan dilakukan dengan cara sekaligus setelah barang diterima oleh PIHAK PERTAMA yang dibuktikan dengan Berita Acaran Serah Terima Barang, hal ini berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pembayaran untuk Kontrak ini dilakukan dengan pembayaran langsung dan sekaligus, yang di transfer ke Rekening Nomor: 1520459797 pada Bank BCA atas nama Penyedia PT. WARDAYA ASASTA, yang dalam pembayarannya dibebankan pada DPA Nomor: 3.06.01.22.04.5.2 - Dinas Perindag Provinsi Jambi dengan kode Kegiatan 3.06.3.07.01.22.04 dan Kode Rekening Belanja 5.2.3.26.04 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Laboratorium.
- Perselisihan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
- Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini ;



Jl. Letjend Suprapto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979
Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

JAMBI

Kode Pos: 36122

- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
- Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; dan
- 8) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja serta membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia;
- 7. Kontrak ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penyelesaian pekerjaan paling lama selama 4 (empat) bulan atau 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak ditandatangani kedua belah pihak, dan dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja, yaitu sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 11 November 2019.
- 8. Atas keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan oleh Pihak Kedua maka kepada Pihak Kedua akan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) per hari dari nilai kontrak dengan maksimal sebesar 5 % (lima persen) dari nilai kontrak.
- Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut diatas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga), dan 2 (dua) lembar dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PT. WARDAYA ASASTA

SLAMET SUGIANTO

Direktur

PIHAK PERTAMA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DINAS PERINDAG PROVINSI JAMBI

Drs. ARIANSYAH, M.E.

NIP.19720630 199302 1 001

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Paket Pekerjaan

PENGADAAN PERALATAN UJI MUTU BARANG PADA UPTD BPSMB

DINAS PERINDAG PROVINSI JAMBI

: Penambahan Peralatan dan Bahan Uji Serta Perawatan Laboratorium

Nomor DPA/Tgl. : 3.06.01.22.04.5.2 / Tanggal 7 Januari

Pada hari ini Rabu tanggal Enam bulan Nopember tahun Dua ribu sembilan belas bertempat di Dinas Perindag Provinsi Jambi, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nomor

Tanggal

Lokasi

Nama : SLAMET SUGIANTO

Jabatan : Direktur PT. WARDAYA ASASTA

NPWP : 31.573.037.4-606.000

Alamat : Graha SA Lt. 8 R,823 - Jl. Raya Gubeng 19 - 21 Surabaya-Jawa Timur Selanjutnya

: 22/SK/WA/XI/2019

: 6 Nopember 2019

Nilai Kontrak: Rp. 2.843.500.000..-

: Jambi

Sumber Dana: DAK 2019

disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Yang bertindak untuk dan atas nama PT. WARDAYA ASASTA, Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Drs. ARIANSYAH. ME. NIP : 19720630 199302 1 001

Jabatan : Kadis Perindag Provinsi Jambi selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat ; Jl. Letjen Suprapto No. 28 Telanaipura Jambi.

Yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindag Provinsi Jambi Tahun 2019. Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA...

Berdasarkan:

a.i.1. Kontrak Nomor: 267/SP/Disperindag-PPK/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk pekerjaan Pengadaan Peralatan Uji Mutu Batang pada UPTD BPSMB Dinas Perindag Provinsi Jambi

Surat PT. Wardaya Asasta Nomor: 21/SK/WA/XI/2019 tanggal 4 Nopember 2019 Perihal Permintaan Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Menyatakan bahwa:

a.i.2.a.i.1. Pihak Pertama telah menyerahkan Barang hasil pekerjaan Pengadaan Peralatan Uji Mutu Barang pada UPTD BPSMB Dinas Perindag kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menyatakan menerima penyerahan barang tersebut terhitung sejak tanggal penyerahan, yaitu sejak 6 Nopember 2019.

a.i.2.a.i.2. Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melampaui batas waktu yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian (SP) / Kontrak dan Adendumnya (apabila ada).

a.i.2.a.i.3. Masa pemeliharaan barang ditetapkan selama 120 (Seratus dua puluh) hari kalender mulai sejak tanggal serah terima, yaitu tanggal 6 Nopember 2019 sampai tanggal 4 Maret 2020.

a.i.2.a.i.4. Selama masa Pemeliharaan Pihak Pertama wajib mengawasi barang hasil pengadaan dan memperbaiki serta membayar ganti rugi yang diakibatkan oleh kerusakan dan kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut oleh Pihak Pertama.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

JARAT EMBUAT KOMITMEN

Drs. ARIANSYAH, M.E. NIP 19020630 299302 1 001

PIHAK PERTAMA PT.. WARDAYA ASASTA

SLAMET SUGIANTO.

Direktur

DAFTAR : LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG PADA UPTD BPSMB DINAS PERINDAG

PROVINSI JAMBI

NOMOR : 22/SK/WA/XI/2019

TANGGAL : 6 Nopember 2019
TENTANG : Spesifikasi Barang Uji Mutu Barang

NO	NAMA DAN KARAKTERISTIK ALAT	SPESIFIKASI
ECT	CHROMATOGRAPHY MASS TROPHOTOMETER (GCMS) FID AND AUTOINJECTOR	
	Brand	Thermo Scientific
	Туре	TRACE 1310
	Spesifikasi kinerja alat:	Retention Time Repeatability: <0.0008 min. Peak Area Repeatability: <0.5 % RSD.
	Spesifikasi oven:	 Pada ambient +3 °C to 450 °C. Max Heating Rate: 125 °C/min. Resolusi set point: 0.1 °C. Pendinginan oven dari suhu 450 °C ke suhu 50 °C dapat dicapai dalam waktu kurang dari 4 menit (<4 min). Ambient Rejection: <0.01°C per 1 °C.
	Unit injeksi:	 Rentang tekanan 0-1000 kPa (0-145 psi). Split rasio hingga 12500 : 1. Kemampuan mengontrol split flow dalam 1 ml/menit dari 0-1250 ml/menit. Aliran pembersihan dari 0-50 ml/menit. Instant connect for Injector dan Detector Modules Max number injector modules: 2 unit installed. Max temp pada injector : 400 °C. Suitable for all capillary column (50 µm to 530 µm i.d.)
	Autosampler plus Autoinjector:	Type: Ai 1310 Brand: Thermo Scientific Kapasitas loading sampel minimal sebanyak 8 buah. Ukuran vial 2 ml. Dilengkapi: microvial 300 mikroliter dan siring 10 mikroliter
	Detektor:	 Detektor Flame Ionization Detector (FID) dengan spesifikasi sbb: Capillary column compatibility: 1/8" dan 1/16" packed column. Flameout detection and automatic re-ignition, Minimum Detectable Level (MDL): <1.4 pg C/s, Sensitivity: >0.03 Coulombs/gC, Linear dynamic range: >107 (±10%), Max temp.: 450 °C in steps of 0.1 °C. IEC: Air: 0-500 mL/min in 0.1 steps, H2: 0-100 mL/min in 0.1 steps. Detektor Mass Spectrophotometer Detector (MSD) dengan spesifikasi sbb: Type: ISQ 7000 Brand: Thermo Scientific Mode: Electron Impact Ionization (EI), with full scan (FS), SIM, and FS/SIM simultaneous within sample injection dan Timed acquisition (t-SIM) mode. Ion source type: dapat diprogram hingga 350 °C. Mass filter and mass analyzer: Dual stage mass filter with off axis ion guide pre-filter; Mass filter – dual stage, fast quadropole scanning up to 20.000 u/s; Mass range 1.2-1100 U with unit mass resolution; Mass stability better than 0.1 u/48 hours/ΔT ≤2 K. Sistem pompa: extended capacity (300L/s) turbomolecular; Emission current: up to 350 μA; Transfer line temp.: up to 400 °C; mech. Rotary vane 3.3 m3/h oil pump.
	Installation, training and warranty:	 Kolom kapiler 30 m. PC/laptop paket terdiri dari monitor LED, printer (Epson atau HP), dan UPS 6 KVA. Software aplikasi asli lengkap dengan NIST MS library. Piping set. Gas, silinder dan regulator lengkap. Kompresor "oil less air". Base plate for 3 filters. 3 Cartridge pack – contains 1x Triple Filter and 2x Combi Filter (Moisture and Hydrocarbons). Training materi dan praktek (pendidikan/pelatihan).

	penggunaan/pemeliharaan/perawatan peralatan. Training dibuktikan dengan surat keterangan/sertifikat pelatihan/training kepada masing-masing analis/teknisi/peserta training. Surat/bukti valid jaminan/garansi alat selama minimal 12 bulan.
ULTRA HIGH PERFORMANCE QUID CHROMATOGRAPHY HPLC)	- Suravouku vanu jamman/garansi aiat sejama minimai 12 bulan.
Brand	Thermo Scientific
Type	Ultimate 3000
Spesifikasi kinerja:	Dual Gradient Pump Type: DGP-3600SD PUMP WITH DEGASSER Brand: Thermo Scientific Range aliran: 0.001-10.0 mL/min Akurasi aliran: ±0.1% Presisi aliran: <0.05% RSD Max pressure hingga 62 Mpa Dual low pressure gradient formation
Autosampler:	 Prinsip operasi; serial 2 piston Autosampler with Cooler Type:WPS-3000TSL Brand: Thermo Scientific 120 vial @ 1.8 ml atau 2 ml. Rentang ukur: 0.01-100 mikroliter. Akurasi injeksi: ±0.5% (pada 50 mikroL dan 90 mikroL). Presisi injeksi: < 0.25% RSD at 5 μL. Waktu injeksi: 5 μL kurang dari 15 detik.
Thermostatted column compartment with cooler:	 Type: TCC-3000SD Brand: Thermo Scientific Temperature Accuracy: ±0.5 °C Heatup/Cooldown Time: Typically 12 min from 20 °C to 50 °C / typically 15 min from 50 °C to 20 °C at ambient temperature of 25 °C Column Capacity: Up to 12 columns, depending on column length Max. column length: 30 cm
Detektor: Installation, training and warranty:	 Type: VWD 3100 Brand: Thermo Scientific Wavelength Range: 190 – 900 nm Data Collection Rate: Single wavelength up to 100 Hz Noise, Single Wavelength: <±3.5 μAU (typical <±2.5 μAU) at 254 nm Linearity: < 5% RSD (typical <3% RSD) at 2.5 AU caffein, panjang gelombang: 272 nanometer based on ASTM. Light Source: Deuterium lamp, tungsten lamp (optional) Optical Bandwidth: 6 nm at 254 nm Included with flow cell, 11 mikroliter, analyt., SST, VWD Detektor Elektrokimia (ECD): Type: ECD-3000RS Brand: Thermo Scientific Operating mode: Pulse Ampherometric Detector (PAD) Potential control: single channel DC Potential range: ±3.300 mV Signal range: 10 pA – 100 μA Supported autozero Typical noise: < 2% of full scale range/// Data output: 200 Hz Column compartment: adjustable from ambient +5 °C to 40 °C. Solvent rack 6 degass, Lines 4.6mm ID guard holder Analytical Column C18 250x4.6MM 4.6 mm ID guard holder Hypersil Gold C8 in guards 4/PK
	Filtering complete Vacump pump Ultrasonic cleaner kap. 5,7 Ltr Titan syringe filter, nylon (polyamide) membrane 30 mm, 0.2um Methanol chromatography (HPLC) grade 4 L Acetonitrile chromatography (HPLC) grade 4 L Pure water for HPLC PC/laptop paket terdiri dari monitor LED, printer (Epson atau HP), dan UPS 6 KVA. Software aplikasi asli lengkap. Training materi dan prektak (pandidikan/palatiban)

penggunaan/pemeliharaan/perawatan peralatan. Training dibuktikan dengan surat keterangan/sertifikat pelatihan/training kepada masing-masing analis/teknisi/peserta training. Surat/bukti valid jaminan/garansi alat selama minimal 12 bulan. PIHAK KEDUA

RATIONAL PEMBUAT KOMITMEN

DINAS PIHAK PERTAMA PT. WARDAYA ASASTA Drs. ARTA 99 AH, M.E. Direktur



Jl. Letjend Suprapto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979 Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

JAMBI

Kode Pos: 36122

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor: 225/SPK/Disperindag-PPK/VI/2019

PAKET PEKERJAAN : BELANJA MODAL PEMBUATAN TURAP PENAHAN TANAH PADA UPTD BPSMB

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama

: Drs. ARIANSYAH, ME.

NIP.

: 19720630 199302 1 001

Jabatan

: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat Kantor

: Jl. Letjen Suprapto No. 28 Telanaipura Jambi

Bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, yang Selanjutnya disebut Pihak Pertama

2. Nama

: ASMAWATI.

Jabatan

: Direktur

Nama Perusahaan : CV. ARTA GEMA

Nomor NPWP

: 75.100.308.8-331.000


Alamat Kantor

: Jl. Sulthan Agung No. 06 Kelurahan Murni Kecamatan Telanaipura

Bertindak untuk dan atas nama CV. Arta Gema, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Berdasarkan:

- 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Nomor: 3.07.01.02.42.5.2 Tanggal 7 Januari 2019 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Nomor Kode 3.07.3.07.01.02.42 yakni berupa pekerjaan pembuatan turap penahan tanah pada UPTD BPSMB dengan Kode Rekening Belanja 5.2.3.49.01.
- 2. Surat Permintaan Penawaran Harga Nomor: 171 /Disperindag-PPBJ/V/2019 tanggal 27 Mei 2019.
- 3. Surat Penawaran Harga Nomor: 8 /Arta Gema-Jbi/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019.
- 4. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor : 195/Disperindag-PPBJ/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019
- 5. Berita Acara Hasil Pengadaan Penunjukan Langsung Nomor : 198/Disperindag-PPBJ/VI/ 2019 tanggal 14 Juni 2019.
- 6. Surat Penetapan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 202/Disperindag-PPBJ/ VI/2019 tanggal 18 Juni 2019.
- 7. Surat Penunjukan Penyedia Pengadaan Barang/Jassa Nomor : 214/Disperindag-PPBJ/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019.



Maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan menyetujui ketentuan sebagai berikut :

I. Lingkup Pekerjaan Paket pekerjaan sebagaiman tersebut diatas dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	VOL	SAT	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
I 1 2 3	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN PEKERJAAN PENDAHULUAN : Pek. Pengukuran dan Pas. Bouwplank Pek. Penyediaan Air Kerja Pek. Papan Nama Proyek	14,00 1,00 1,00	M1 Ls Ls	38,082.00 350,000.00 150,000.00 Jumlah I	350,000.00 150,000.00
II 1 2	PEKERJAAN TANAH Pek. Galian Tanah & Pondasi Pek. Urugan Tanah Kembali	25,19 8,40 22,40	M3 M3 M3	64,625.00 21,520.13 163,900.00	180,697.32
3	Pek. Timbunan Tanah Turap PEKERJAAN PASANGAN, PLESTERAN DAN CAT		1000	Jumlah II	5,479,961.07
11 2 3 4	Pek. Pas. Batu Kali/Belah ad : 1 : 3 Pek. Pas. Pipa Pvc d.a 1 1/2 " Jarak 2 mtr Pek. Plesteran Dinding Turap ad. 1 : 3 Pek. Plesteran Topi Turap ad. 1 : 3	75,04 40,00 134,40 14,00 134,40	M3 M1 M2 M2 M2	951,197.50 48,400.00 62,957.18 62,957.18 31,300.50	71,377,860.40 1,936,000.00 8,461,444.99 881,400.52 4,206,787.20
5	Pek. Cat Dinding Turap	134,40	1112	Jumlah III	86,863,493.11 93,376,602.18
	JUMLAH		-		9.337.660.22
	PPN (10 %)	-			102,714,262.40
	JUMLAH TOTAL PEMBULATAN	-			102,714,000.00
	Terbilang: Seratus Dua Juta Tujuh Ratu Empat Belas Ribu	Rupiah			

Catatan : Harga Sudah Termasuk Pajak

II. Pembayaran


Pembayaran dibebankan pada dana APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi TA. 2019 dengan DPA Nomor 3.07.01.02.42.5.2 dengan kode kegiatan 3.07.3.07.01.02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor berupa Belanja Modal Pembuatan Turap Penahan Tanah Pada UPTD BPSMB dengan total nilai penawaran setelah negosiasi sebesar Rp. 102.714.000.- (Seratus dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), sudah termasuk pajak, yang harus dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesuai ketentuan yang berlaku dengan di transfer ke rekening Nomor 3001248088 pada Bank .Jambi atas Nama CV. Arta Gema

III. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu yang disepakati untuk melaksanakan pekerjaan tersebut selama 45 (Empat puluh lima) hari kalender terhitung setelah penandatangan Surat Perintah Kerja (SPK), dan dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yaitu sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai 10 Agustus 2019. Yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.

V. Penyerahan Pekerjaan

Penyerahan Pekerjaan dilakukan oLeh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah prestasi pekerjan selesai keseluruhan 100 % (seratus persen) yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) dan telah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.



V. Sanksi dan Denda

Apabila Pihak Kedua dalam batas waktu yang telah ditentukan pada Surat Perjanjian ini belum menyelesaikan seluruh pekerjaan 100% (seratus persen), maka Pihak Kedua akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan dan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan.

Apabila Pihak Kedua telah dikenakan denda setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan, namun pekerjaan belum juga diselesaikan, maka Pihak Pertama berhak membatalkan Surat Perintah Kerja ini secara sepihak. Oleh karena itu, segala akibat yang ditimbulkan dari pembatalan tersebut menjadi resiko/tanggung jawab Pihak

Kedua sepenuhnya.

VI. Instruksi kepada Pihak Kedua

Selain tunduk kepada ketentuan dalam Surat Perjanjian ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum Perjanjian. Surat Perjanjian ini dinyatakan syah mengikat kedua pihak setelah ditanda tangani kedua belah pihak pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum di halaman

pertama Surat Perjanjian ini dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan

peraturan Perundang-Undangan di Republik Indonesia.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) lembar SPK dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

> PIHAK KEDUA CV. ARTA GEMA

> > Direktur

PIHAK PERTAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

ARIANSYAH, ME. NIP 19720630 199302 1 001



CV. ARTA GEMA

Alamat : Sultan Agung No. 06 Kel. Mumi Kec, Telanaipura - Kota Jambi

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN PAKET PEKERJAAN PEMBUATAN TURAP PENAHAN TANAH PADA UPTD BPSMB DINAS PERINDAG PROVINSI

JAMBI

Nomor: 12/Arta Gema-Jbi/VII/2019 Tanggal: 31 Juli 2019

Nilai Kontrak: Rp. 102.714.000.-Sumber Dana: APBDP Provinsi Jambi

Tahun Anggaran 2019

Kegiatan

: Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Nomor DPA/Tgl.: 3.07.01.02.42.5.2 / Tanggal 7 Januari 2019

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga puluh satu bulan Juli tahun Dua ribu sembilan belas bertempat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama

: ASMAWATI.

Jabatan NPWP

: Direktur CV. ARTA GEMA : 75.100.308.8-331.000

Alamat

: Jl. Sulthan Agung No. 06 Kelurahan Murni Kecamatan Telanaipura Yang bertindak untuk dan atas nama CV. ARTA GERMA, berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 02 tanggal 04 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Notaris NOVA HERAWATI. SH.

Jambi Tahun 2018. Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama NIP

: Drs. ARIANSYAH. ME. : 19720630 199302 1 001

Jabatan

: Kadis Perindag Provinsi Jambi selaku Pejabat Pembuat Komitmen

: Jl. Letjen Suprapto No. 28 Telanaipura Jambi.

Yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindag Provinsi Jambi Tahun 2019. Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA...

1. Kontrak Nomor : 225/SPK/Disperindag-PPK/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk pekerjaan Pembuatan Turap Penahan Tanah pada UPTD BPSMB Dinas Perindag Provinsi Jambi

2. Surat CV. ARTAGEMA Nomor: 11/Arta Gema-Jbi/VII/2019 tanggal 27 Juli 2019 Perihal Permintaan Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan.

3. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 284/Disperindag-BAPHP/VII/2019 Tanggal 31 Juli 2019.

Menyatakan bahwa:

1. Pihak Kedua menyerahkan hasil pekerjaan Pembuatan Turap Penahan Tanah UPTD BPSMB Dinas Perindag kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima penyerahan pekerjaan tersebut terhitung sejak tanggal penyerahan, yaitu sejak 31 Juli 2019.

2. Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melampaui batas waktu yang telah ditentukan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) / Kontrak dan Adendumnya (apabila ada).

3. Masa pemeliharaan ditetapkan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender mulai sejak tanggal serah terima, yaitu tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019.

4. Selama masa Pemeliharaan Pihak Kedua wajib memelihara hasil pekerjaan dan memperbaiki serta membayar ganti rugi yang diakibatkan oleh kerusakan dan kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut oleh Pihak Kedua.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Drs. ARIANS VAH. ME. 19720630 199302 1 001



Lampiran Berita Acara Serah Terima Pekerjaaan

Nomor : 12/Arta Gema-Jbi/VII/2019

Tanggal: 31 Juli 2019

NO	URAIAN	VOL	SAT	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN PEKERJAAN PENDAHULUAN:				
1	Pek. Pengukuran dan Pas. Bouwplank	14,00	M1	38,082.00	533,148.00
2	Pek. Penyediaan Air Kerja	1,00	Ls	350,000.00	350,000.00
3	Pek. Papan Nama Proyek	1,00	Ls	150,000.00	150,000.00
		1		Jumlah I	1,033,148.00
II	PEKERJAAN TANAH				
1	Pek. Galian Tanah & Pondasi	25,19	M3	64,625.00	1,627,903.75
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	8,40	M3	21,520.13	180,697.32
3	Pek. Timbunan Tanah Turap	22,40	М3	163,900.00	3,671,360.00
Ш	PEKERJAAN PASANGAN, PLESTERAN DAN CAT			Jumlah II	5,479,961.07
1 2	Pek, Pas, Batu Kali/Belah ad : 1 : 3	75,04	М3	951,197.50	71,377,860.40
3	Pek. Pas. Pipa Pvc d.a 1 ½ ad. 1:3	40,00	M1	48,400.00	1,936,000.00
4	Pek. Plesteran Topi Turap ad. 1:3	134,40	M2	62,957.18	8,461,444.99
5	Pek. Cat Dinding Turap	14,00	M2	62,957.18	881,400.52
	Ten out binding Turap	134,40	M2	31,300.50	4,206,787.20
		10 1,10		Jumlah III	86,863,493.11
	JUMLAH				93,376,602.18
	PPN (10%)				9.337.660.22
	JUMLAH TOTAL				102,714,262.40
	PEMBULATAN				102,714,000.00
	Terbilang: Seratus Dua Juta Tujuh Ratu Empat Belas Ribu	Rupiah	To de la constitución de la cons		

PIHAK KEDUA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Drs. ARIAWSYAH. ME. NIP. 19720630 199302 1 001



Jl. Letjend Suprapto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979 Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

JAMBI

Kode Pos : 36122

SURAT PERINTAH KERJA	Nomor : 362/SPK/Disperindag.PPK/X/2019
(SPK)	Tanggal : 15 Oktober 2019
Paket Pekerjaan :	Nilai Kontrak : Rp. 86.309.000
Belanja Bahan Kimia Untuk UPTD BPSMB	Lokasi : Kota Jambi
Dinas Perindag Provinsi Jambi	TA. : 2019

: Penambahan Pengadaan Peralatan dan Bahan Uji Serta Perawatan Laboratorium Nomor dan Tanggal DPA : 3.07.01.22.04.5.2 Tanggal 7 Januari 2019

Surat Perintah Kerja ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditanda tangani di Jambi pada hari Selasa tanggal Lima belas bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama

: Drs. ARIANSYAH. ME.

NIP

: 19720630 199302 1 001

Jabatan

: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi selaku Pejabat

Pembuat Komitmen

Alamat

: Jl. Letjen Suprapto No. 28 Telanaipura Jambi.

Yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, yang selanjutnya disebut" Pihak Pertama" dan;

2. Nama

: LANGGENG

Iabatan

: Direktur CV. ENVIRO LABORA

NPWP

: 02.444.754.2-331.000

Alamat

: Jl. Jend. Sudirman 104 Jambi 31188

Yang bertindak untuk dan atas nama CV. Enviro Labora, berdasarkan Akta Perusahaan Nomor : 115 tanggal 23 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Notaris Desy Susanti, SH. yang selanjutnya disebut "Pihak Kedua".

Berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Pedoman dan petunjuk Teknisnya.

2. Pengesahan DPA Nomor 3.06.01.22.04.5.2 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi tanggal 7 Januari 2019 pada Rekening Belanja Bahan Kimia dengan Kode 5.2.2.02.12

3. Surat Undangan Permintaan Penawaran Harga Penunjukan Langsung Nomor : 345/ Disperindag-PPBJ/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019

4. Surat Penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia dari CV. Enviro Labora Nomor : 62/EL/ X/2019 tanggal 8 Oktober 2019.

5. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor: 358/Disperindag.PPBJ/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019

6. Surat Penunjukan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 361/Disperindag.PPBJ/ X/2019 tanggal 14 Oktober 2019

Maka oleh karena itu, Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat dan menyetujui ketentuanketentuan sebagai berikut:

I. Lingkup Pekerjaan Paket pekerjaan sebagaimana tersebut diatas yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut:

				Harga Setelah	Negoaiasi
No	Uraian Pekerjaan	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	BERLANJA BARANG DAN JASA -				
	BELANJA BAHAN KIMIA:			7045000	7.945.000
1.	- MAGNESIUM SULFAT ANHIDRAT	1	Kemasan	7.945.000	4.395.000
2.	- ANHIDRAT ASETAT	1	Kemasan	4.395.000	3.550.000
3.	- HIDROSILANIUM KLORIDA	1	Kemasan	3.554.000	
4.	- EOSIN	1	Kemasan	2.997.000	2.997.000
5.	- BARIUM KLORIDA	1	Kemasan	1.685.000	1.685.00
6.	- KALSIUM KLORIDA	1	Kemasan	1.546.000	1.546.00
7.	- NATRIUM OKSALAT	1	Kemasan	2.835.000	2.835.00
8.	- KLOROFORM	1	Kemasan	1.295.000	1.295.000
9.	- KALIUM KLOROPLATINAT	1	Kemasan	5.480.000	5.480.000
10.	- KOBALT KLORIDA	1	Kemasan	7.996.000	7.996.00
11.	- NATRIUM NITRIT	1	Kemasan	1.675.000	1.675.00
12.	- ASAM SULFANILAT	1	Kemasan	3.635.000	3.645.00
13.	- I-FERRO AMMONIUM SULFAT	1	Kemasan	2.675.000	2.675.000
14.	- ASAM OKSALAT	1	Kemasan	2.180.000	2.190.00
15.	- SILIKA GEL BIRU	1	Kemasan	3.435.000	3.450.00
1.00	- METILEN BIRU	1	Kemasan	2.785.000	2.785.00
16.	- PERAK NITRAT	2	Kemasan	2.847.500	5.695.000
17.	- ASAM NITRAT PEKAT	1	Kemasan	1.795.000	1.795.000
18.	- KALIUM HIDROKSIDA	1	Kemasan	960.000	960.000
19.	- LARUTAN STANDAR Mn	1	Kemasan	1.880.000	1.880.000
20.	- PATIAMILUM	1	Kemasan	2.570.000	2.570.000
21.	- ASAM PERKLOBAT	1	Kemasan	9.385.000	9.385.000
22.	TO A THE STATE OF	1	Kemasan	160.000	160.00
23.	- ASAM SITRAT	1	Kemasan	2.975.000	2.975.000
24.	- KALIUM IQDIDA - KALIUM DIKROMAT	1	Kemasan	4.780.000	4.780.00
	JUMLAI Terbilang : Delapan Puluh Enam Jut	1			86.309.00

Catatan : Harga sydah termasuk pajak


II. Pembayaran

Pembayaran Dengan Sumber Dana APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi TA. 2019 yang dibebankan pada DPA kegiatan sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp.86.309.000.- (Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah) sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang harus dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan di bayarkan ke Rekening kami Nomor 101238881 atas nama CV. ENVIRO LABORA, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman 104 Jambi 31188.

III. Jangka Waktu Pelaksanaan Jangka waktu yang disepakati untuk melaksanakan pekerjaan tersebut selama 60 (Enam puluh) hari kalender terhitung sejak penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) dan dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yaitu sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan 13 Desember 2019.

IV. Penyerahan Pekerjaan

Penyerahan Pekerjaan dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah prestasi pekerjan selesai keseluruhan 100 % (seratus persen) yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) dan telah diperiksa oleh Fanitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.



V. Sanksi dan Denda

Apabila Pihak Kedua dalam batas waktu yang telah ditentukan pada Surat Perjanjian ini belum menyelesaikan seluruh pekerjaan 100% (seratus persen), maka Pihak Kedua akan dikenakan sanksi beupa denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan dan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan.

Apabila Pihak Kedua telah dikenakan denda setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan, namun pekerjaan belum juga diselesaikan, maka Pihak Pertama berhak membatalkan Surat Perjanjian ini secara sepihak. Oleh karena itu, segala akibat yang ditimbulkan dari pembatalan tersebut menjadi resiko/tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya.

VI. Instruksi kepada Pihak Kedua

Selain tunduk kepada ketentuan dalam Surat Perjanjian ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum Perjanjian terlampir. Surat Perjanjian ini dinyatakan syah mengikat kedua pihak setelah ditanda tangani kedua belah pihak pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum di halaman pertama Surat Perjanjian ini dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan Peundang-Undangan di republic Indonesia.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) lembar dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA CV. ENVIRO LABORA

> _ANGGENG Direktur

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Ors. ARIANSYAM. ME. NIP 19720630 199302 1 001

DINAS

PIHAK FERTAMA
PIHAK KEDUA

Jl. Jend. Sudirman No. 104 Jambi 36138 Indonesia Tel: +62 - 741 - 708 1290 Fax. +62 - 741 - 755 5564

E-mail: enviro_laboral@yahoo.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor: 70 / EL / XI / 2019

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh satu bulan Nopember tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami vang bertandatangan di bawah ini :

Nama

: Drs. ARIANSYAH, ME,

NIP.

19720630 199302 1 001

Jabatan

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi selaku

Pejabat Pembuat Komitmen.

Alamat

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

Jl. Letjen Suprapto No. 28 Telanaipura Jambi

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama

: LANGGENG

Jabatan

Dirktur CV. ENVIRO LABORA

Nomor NPWP

: 02.444.754.2-331.000

Alamat Kantor

Jl. Jend. Sudirman 104 Jambi 31188

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bahwa sehubungan dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan:

Nama Pekerjaan

: Belanja Bahan Kimia

Nomor Penetapan Penyedia : 359/Disperindag-PPBJ/X/2019

Tanggal Surat Penetapan

: 14 Oktober 2019

Lama Waktu Pelaksanaan

: 60 (Enam puluh) hari kalender

Dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 402/Disperindag-BAPB/PjPHP/ XI/2019 tanggal 21 Nopember 2019, maka dengan ini menyatakan sebagai berikut :

- 1. PIHAK KEDUA melakukan penyerahan barang sebagaimana (terlampir) dimaksud kepada PIHAK PERTAMA.
- 2. PIHAK PERTAMA menerima penyerahan barang yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA.
- 3. Terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pasca serah terima barang ini tetap mengacu pada ketentuan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 362/Disperindag-PPK/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya.

PIHAK KEDUA ENVIRO LABORA

Direktur

PIHAK PERTAMA

DINAS

PETABAT PEMBUAT KOMITMENS

19720630 199302 1 001



Jl. Letjend Suprapto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979 Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

JAMBI

Kede Pos : 36122

SURAT PERJANJIAN

BELANJA MODAL PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 4

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jambi Pada Rabu tanggal Sepuluh bulan April tahun Dua ribu sembilan belas, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Drs. ARIANSYAH. ME.

Nip

: 19720630 199302 1 001

Jabatan

: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Selaku

Peiabat Pembuat Komitmen

Berkedudukan di

: Jln.Letjen Soeprapto No.28 Telanaipura Jambi

Yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA:

2. Nama

: NEILL NIXON MANALU

Jahatan

: KEPALA CABANG

Nama Perusahaan : PT. AGUNG AUTOMALL

Nomor NPWP

: 01.604.227.7-073.000

Alamat

: Jln. Soemantri Brojonegoro No. 135 Sipin Jambi

Yang dalam hal ini bertindah untuk dan atas nama PT. Agung Automall-Sipin Jambi berdasarkan Surat / Kontrak Payung dengan LKPP Nomor 286 Tanggal 17 Juli 2018 selaku Penyedia Barang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

MENGINGAT BAHWA:

- a). PPK telah menunjuk Penyedia untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang Berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) berupa Pengadaan Mobil Toyota All New Kijang Innova 2.0 Q M/T, Bensin Vin 2018, sebagaimana diterangkan dalam Surat Pemesanan barang yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Barang";
- b). Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, Personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- c). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

PPK	Pytyedia
	1

- d). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak;
 - 1. Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2. Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait;

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

- Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam e-catalog LKPP adalah dengan nilai harga sebesar Rp. 387.300,000.-.(Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sudah termasuk pajak dan biaya angkut kendaraan. Dalam hal pembayaran, kepada penyedia akan dilakukan pembayaran setelah barang dinyatakan selesai 100 % (seratus persen) diterima oleh pihak pemesan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang. Hal ini berdasarkan kepada ketentuan sebagaimana yang tercantuk pada Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 2. Pembayaran untuk Kontrak ini dilakukan dengan pembayaran langsung/tunai yang di transfer ke Rekening Nomor: 101702968 pada Bank Jambi atas nama Penyedia PT. AGUNG AUTOMALL, yang dalam Pembayarannya di bebankan pada DPA Nomor: 3.07.01.02.05.5.2 Dinas Perindag Provinsi Jambi dengan kode Kegiatan 3.07.307.01.02.05 dan Kode Rekening Belanja 5.2.2.17.02 Belanja Modal Kendaraan Dinas Operacional Roda 4 (empat).
- Perselisihan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
- 4. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Pokok Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran berikut Spesifikai dan harga;
 - d. Syarat-syarat khusus Kontrak (apabila ada);
 - e. Syarat-syarat umum Kontrak (apabila ada);
 - f. Spesifikasi Khusus (apabila ada)
 - g. Spesifikasi Teknis;
 - h. Gambar-gambar, dan
 - i. Dokumen lainnya seperti jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP

- 5. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas:
- 6. Hak dan kewajiban timbal balik Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi barang dan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanent maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja serta membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia;
 - 9) Untuk surat menyurat (seperti STNK, BPKP, dan Nomor Polisi menjadi tanggung jawab Penyedia), dengan batas penyelesaian sesuai ketentuan Kepolisian.

- 7. Kontrak ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penyelesaian pekerjaan paling lama selama 21 (Dua puluh satu) hari kalender atau 10 (Sepuluh) hari sejak ditandatangani Surat Perjenjian ini oleh kedua belah pihak, dan dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja, yaitu sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 30 April 2019.
- Atas keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan oleh Pihak Kedua maka kepada Pihak Kedua akan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) per hari dari nilai kontrak dengan maksimal sebesar 5 % (lima persen) dari nilai kontrak.
- Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut diatas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga), dan 2 (dua) lembar dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA PT. AGUNG AUTOMALL

ABANG SIPIN JAMBI

NEILL NIXON MANALU Kepala Cabang PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PERINDAG PROVINSI JAMBI

> ADIS ARIAN SYAH. ME. NIP. 19720630 199302 1 001



Jl. Letjend Suprapto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979 Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

JAMBI

Kode Pos: 36122

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor: 72/ Disperindag-PPK/BASTB/IV/2019

pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh tiga bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama NIP.

: Drs. ARIANSYAH, ME. : 19720630 199302 1 001

Jabatan

: Kepala Dins Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Selaku

Pejabat Pembuat Komitmen.

Alamat

: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Jl. Letjen Suprapto Nonor 128 Telanaipura Jambi Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama

: NEILL NIXON MANALU

Jabatan

: Kepala Cabang PT. AGUNG AUTOMALL

Nomor NPWP

: 01.604.227.7-073.000

Alamat Kantor

Jl. Soemantri Berjonegoro No. 135 Sipin Jambi Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bahwa sehubungan dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan:

Nama Pekerjaan

: Pengadaan KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 4

Nomor Surat Perjanjian

: 47/SP/Disperindag-PPK/IV/2019

Tanggal Surat Perjanjian

: 10 April 2019

Lama / Tanggal Pelaksanaan

: 21 (Dua puluh satu) hari kalender / 10 April s/d 30 April 2019.

Dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 71/Disperindag/BAPB/IV/2019 tanggal 23 April 2019, maka dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA melakukan penyerahan barang sebagaimana dimaksud diatas kepada PIHAK PERTAMA.

2. PIHAK PERTAMA menerima penyerahan barang yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA.

3. Terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pasca serah terima barang ini tetap mengacu pada ketentuan Surat Perjanjian Nomor :47/SP/Disperindag-PPK/IV/2019 tanggal 10 April 2019 dan

ketentuan / peraturan yang berlaku, dengan rincian barang sebagai berikut :.

NO	MERK/TYPE KENDARAAN	NO. MESIN	NO. RANGKA	WARNA KENDARAAN	KETERANGAN
1	Kendaraan Roda 4 Kijang Innova 2.0 Q M/T, Bensin, warna Hitam Tahun 2018	1TRA563924	MHFAW8EM7J0212008	НІТАМ	Spesifikasi Kendaraan Sesuai Krosur

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya.

PIHAK KEDUA

PT. AGUNG AUTOMALL

NEILL NIXON MANALU Kepala Cabang

PIHAK PERTAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PERINDAG PROVINSI JAMBI

MP. 19720630 1993023 1 001



Jl. Letjend Suprapto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979 Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

JAMBI

Kode Pos: 36122

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	Nomor : 42/SPK/Disperindag-PPK/III/2019 Tanggal : 21 Maret 2019
Pengadaan Pakaian Kerja Pegawai /	Nilai Kontrak : Rp. 96.876.000
Pakaian Dinas Harian (PDH)	TA. : 2019

Surat Perintah Kerja ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditanda tangani di Jambi pada hari Kamis tanggal Dua puluh satu bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. ARIANSYAH, ME. NIP

: 19720630 199302 1 001

Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi selaku Pejabat

Pembuat Komitmen.

Alamat : Jl. Letjen Suprapto No. 28 Telanaipura Jambi.

Yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, yang selanjutnya disebut" Pihak Pertama" dan;

2. Nama : INDRA Jabatan : Direktur

> NPWP : 02.236.488.9-331.000

: Jl. Sultan Agung RT. 18 Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Jambi Alamat

Yang bertindak untuk dan atas nama CV. STYLE, berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 4 tanggal 10 Februari 2003, yang dikeluarkan oleh Notaris Desy Susanti, SH yang selanjutnya disebut "Pihak Kedua".

Berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta


Pedoman petunjuk Teknisnya.

2. Pengesahan DPA SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dengan kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Pegawai/Pakaian Dinas Harian Nomor: 3.07.01.03.02.5.2 tanggal 7 Januari 2019 pada Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Pegawai Beserta Perlengkapannya dengan Kode Kegiatan 3.07.3.07.01.03.02 Kode Rekening Belanja Nomor: 5.2.2.12.04 (untuk Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH).

3. Surat Permintaan Penawaran Harga Pengadaan Langsung Nomor: 31/Disperindag-PPBJ/

III/2019 tanggal 6 Maret 2019.

4. Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Pakaian Kerja Untuk Pegawai dari CV. STYLE Nomor : 10/CV. STYLE/III/2019 tanggal 9 Maret 2019.



- Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 39/Disperindag.PPBJ/III/2019 tanggal 15 Maret 2019.
- Surat Penunjukan Langsung Penyedia Barang/Jasa Nomor: 41/Disperindag.PPBJ/III/2019 tanggal 18 Maret 2019.

Maka oleh karena itu, Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat dan menyetujui ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

I. Lingkup Pekerjaan

Paket pekerjaan sebagaimana tersebut diatas yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua dengan

rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	VOL.	SAT.	SPESIFIKASI BARANG	HARG A	JUMLAH
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)	162	Stel	Pakaian Dinas Harian (PDH) Merek Bahan : Armany Warna/No. Kode : Pemda 01 Warna/No. Kode : Biru Dongker	598.000	96.876.000
	JUMLAH					96.876.000

H. Fembayaran

Pembayaran Dengan Sumber Dana dari APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi TA. 2019 yang dibebankan pada DPA kegiatan sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp. 96.876.000.- (Sembilan puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam ribu rupiah) sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang harus dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan di transfer melalui rekening Nomor 701202217 atas Nama CV. STYLE pada Bank Jambi.

III. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu yang disepakati untuk melaksanakan pekerjaan tersebut selama 75 (Tujuh puluh lima) hari kalender terhitung setelah penandatangan Surat Perintak Kerja (SPK), dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yaitu sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan 3 Juni 2019 Yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.


IV. Penyerahan Pekerjaan

Penyerahan Pekerjaan dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah prestasi pekerjan selesai keseluruhan 100 % (seratus persen) yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) dan telah diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

V. Sanksi dan Denda

Apabila Pihak Kedua dalam batas waktu yang telah ditentukan pada Surat Perjanjian ini belum menyelesaikan seluruh pekerjaan 100% (seratus persen), maka Pihak Kedua akan dikenakan sanksi beupa denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan dan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari harga pekerjaan.

Apabila Pihak Kedua telah dikenakan denda setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan, namun pekerjaan belum juga diselesaikan, maka Pihak Pertama berhak membatalkan Surat Perjanjian ini secara sepihak. Oleh karena itu, segala akibat yang ditimbulkan dari pembatalan tersebut menjadi resiko/tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya.



VI. Instruksi kepad Pihak Kedua


Selain tunduk kepada ketentuan dalam Surat Perjanjian ini, penyedia berkewajiban untuk

mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum Perjanjian terlampir. Surat Perjanjian ini dinyatakan syah mengikat kedua pihak setelah ditanda tangani kedua belah pihak pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum di halaman pertama Surat Perjanjian ini dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan Peundang-Undangan di republic Indonesia.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) lembar SPK dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA CV. STYLE TEMPEL DA698AFF681719 Direktur

AH PROPRIHAK PERTAMA REMBUAT KOMITMEN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 19720630 199302 1 001





CV. STYLE

Collection & Taylor

Mengerjakan: Pakalan Dinas Kantor Jas PSH,PD & Umum Jl.Sultan Agung No. 25 Simpang pulai Telp.(0741) 32551 Jambi

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor: 015/CV. STYLE/V/2019

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh dua bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : INDRA

Jabatan : Direktur CV.STYLE Nomor NPWP : 02.236.488.9-331.000

Alamat Kantor : Jl. Sultan Agung RT. 18 Kel. Lebak Bandung Kec. Jelutung Jambi

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. ARIANSYAH. ME. NIP. : 19720630 199302 1 001

Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi selaku

Pejabat Pembuat Komitmen.

Alamat : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bahwa sehubungan dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan:

Nama Pekeriaan : Pengadaan Pakaian Kerja Pegawai/Pakaian Dinas Harian (PDH)

Nomor Penetapan Penyedia : 39/Disperindag-PPBJ/III/2019

Tanggal Surat Penetapan : 15 Maret 2019

Lama/Tanggal Pelaksanaan : 75 (Tujuh puluh lima) hari kalender

Dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 143/Disperindag-BAPB/V/2019 tanggal 22 Mei 2019, maka dengan ini menyatakan sebagai berikut:

 PIHAK PERTAMA melakukan penyerahan barang sebagaimana dimaksud kepada dalam SPK PIHAK KEDUA dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN SPESIFIKASI TEKNIS		JUMLAH		
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)	Merek Bahan : Armany Warna/Nomor Kode : Pemda 01 Warna/Nomor Kode : Biru Dongker	162	Stel	

- PIHAK KEDUA menerima penyerahan barang yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA, dalam keadaan lengkap dan utuh tidak ada yang cacat.
- Terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pasca serah terima hasil pekerjaan ini tetap mengacu pada ketentuan surat Penunjukan penyedia barang/jasa Nomor: 41/Disperindag-PPK/III/ 2019 tanggal 18 Maret 2019 dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya,

PROV PIHAK KEDUA PEJARAN PEMBUAT KOMITMEN

DES ARIANSYAH, ME

PIHAK PERTAMA CV. STYLE

INNDRA.



Jl. Letjend Suprapto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979 Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

JAMBI

Kode Pos: 36122

SU	RAT PERINTAH KERJA (SPK)	Nomor: 422/SPK/Disperindag.PPK/XII/2019 Tanggal: 2 Desember 2019
PENGADAAN	PAKET PERKERJAAN : LEMARI ARSIP, ALAT PENDINGIN EJA KERJA PEJABAT, KURSI KERJA	Nilai Kontrak : Rp. 109.530.000 Sumber Dana : APBD Provinsi Jambi
Kegiatan Nomor DPPA	: Pengadaan Peralatan Gedung Kar : 3.07.01.01.02.09.5.2 Tanggal	

Surat Perintah Kerja ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditanda tangani di Jambi pada hari Senin tanggal Dua bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ir. Hj. SRI ARGUNAINI. M. Si.

NIP : 19660722 199303 2 004

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Jambi

Alamat : Jl. Letjen Suprapto No. 28 Telanaipura Jambi.

Yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2019 yang selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dan;

2. Nama : YANSEN

Jabatan : Direktur CV, VICTORI ABADI BROTHERS

NPWP : 85.340.333.5-331.000

Alamat : Jl. Pattimura No. 75 Kelurahan Simpang IV Sipin Jambi.

Yang bertindak untuk dan atas nama CV. Victory Abadi Brothers, berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 21 tanggal 4 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Noteris BAMBANG HADINATA. SH. M. Kn., yang selanjutnya disebut "Pihak Kedua".

Berdasarkan :

- Pengesahan DPPA SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Nomor 3.07.01.01.02.09.5.2 tanggal 13 September 2019, Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan Kode 3.07.3.07.01.01.02.09 dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan kode rekening 5.2.3.27.04 (Pengadaan Lemari Arsip), 5.2.3.28.04 (Pengadaan Alat Pendingin Ruangan), 5.2.3.30.01 (Pengadaan Meja Keja Pejabat) dan 5.2.3.30.03 (Pengadaan Kursi Kerja).
- Surat Undangan Permintaan Penawaran Harga Penunjukan Langsung Nomor: 410/Disperindag-PPBJ/XI/2019 tanggal 26 Nopember 2019.
- Surat Penawaran Harga untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Lemari Arsip, Alat Pendingin Ruangan, Meja Kerja Pejabat, Kursi Kerja pada Dinas Perindag dari CV. Victory Abadi Brothers Nomor: 466/VAB/11/2019 tanggal 27 Nopember 2019
- Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 420/Disperindag.PPK/XI/2019 tanggal 29 Nopember 2019.

Oleh karena itu, Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat dan menyetujui ketentuan sebagai berikut:

I. Lingkup Pekerjaan Paket pekerjaan sebagaimana tersebut diatas yaitu Pengadaan Lemari Arsip, Alat Pendingin Ruangan, Meja Kerja Pejabat dan Kursi Kerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dengan Uraian Sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	


NO	URAIAN BARANG	Vol/Sat	SPESIFIKASI BARANG	HARGA SATUAN	JUMLAH
	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN				
1.	Alat Penyimpan Dokumen Kantor Lemari Arsip	4 unit	Ukuran : 1830 x 915 x 460 mm Body Steel Sheet Tichnees 0.6 mm 3 Adjuustable Shelves, Warna Grey Glass door tichness 0.4 mm Finishing Powder Coating	4.765.000	19.060.000
	> Filling Kabinet	2 unit	Ukuran : 1000 x 465 x 620 mm Body Steel Sheet Tichnees 0.7 mm Central Lock, 3 Drawers, Handle Plastic, Rush Proytecting Warna Grey	2.770.000	5.540.000
2.	Pengadaan Alat Pendingin Ruangan AC 1 PK	5 Unit	Merk Sharp AH-9UCY Daya Listrik 1100 Watt Capacity 1 PK Garansi 1 Tahun Sparepart Garansi 10 tahun Kompresor Auto Swing Auto Restar	3.900.000	19.500.000
	> AC 1,5 PK	2 unit	Merk Sharp AH-12UCY Daya Listrik 1100 Watt Capacity 1 PK Garansi 1 Tahun Sparepart Garansi 10 tahun Kompresor Kompresor Basic Standar	5.450.000	10.900.000
3.	Pengadaan Meja Kereja Pejabat ➤ Meja Kerja Biro	3 unit	Material PB Dilapis Melamin Dimensi Produk 160 x 70 x 75 cm Warna Wafnut	3.250.000	9.750.000
	➤ Meja Kerja ½ Bito	4 unit	Material MDF dilapis Kertas Corak Kayu Dimensi Produk 120 x 60 x 76 cm Warna Eboni	1.960.000	7.840.000
4.	Pengadaan Kuyrsi Kerja ➤ Kursi Kerja Pejabat	6 unit	Material : Fabric, Nylon, Metal item Dimensi 64 x 48 x 115 ncm	1.630.000	9.780.000
	> Kursi Staf	10 unit	Material : Fabric, Nylon, Metal item Dimensi 58 x 58 x 88.5 itcm	1.020.000	10.200.000
	> Kursi Hadap	10 unit	Material : Fabric, Foam, Mesh, Plastik, Metal Item Dimensi 62 x 56 x 93	910.000	9.100,000
	Kursi Besi Ruang Tunggu	2 unit	Material : Fabric, Polyurethane Item Dimnsi 238 x 68 x 79 cm Warna Hitam	3.930,000	7.860.000
633	Torbilera - Caratus Cambiles	luta Lima	Potent Time Pull I Dill		109.530.000
Mary Mary	Terbilang : Seratus Sembilan J	uta Lillia	Ratus riga Pulun Ribu Rupiah		

II. Pembayaran

Pembayaran Dengan Sumber Dana APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi TA. 2019 yang dibebankan pada DPA kegiatan sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp. 109.530.000.-(Seratus Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang harus dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan di bayarkan dengan di transfer ke rekening Nomor 3002491817 kepada kami CV. VICTORY ABADI BROTHERS JI. Pattimura No. 75 Kelurahan Simpang IV Sipin Jambi.

III. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu yang disepakati untuk melaksanakan pekerjaan tersebut selama 21 (Dua puluh satu) hari kalender terhitung setelah dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yaitu sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019, yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan dengan masa pemeliharaan selama 60 (enam puluh hari) hari kalender setelah Serah Terima Pekerjaan dilaksanakan.



IV. Penyerahan Pekerjaan

Penyerahan Pekerjaan dilakukan oleh Piha k Kedua kepada Pihak Pertama setelah prestasi pekerjan selesai keseluruhan 100 % (seratus persen) yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) dan telah diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

V. Sanksi dan Denda

Apabila Pihak Kedua dalam batas waktu yang telah ditentukan pada Surat Perjanjian ini belum menyelesaikan seluruh pekerjaan 100% (seratus persen), maka Pihak Kedua akan dikenakan sanksi beupa denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan dan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan.

Apabila Pihak Kedua telah dikenakan denda setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan, namun pekerjaan belum juga diselesaikan, maka Pihak Pertama berhak membatalkan Surat Perjanjian ini secara sepihak. Oleh karena itu, segala akibat yang ditimbulkan dari pembatalan tersebut menjadi resiko/tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya.

VI. Instruksi kepada Pihak Kedua

Selain tunduk kepada ketentuan dalam Surat Perjanjian ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum Perjanjian terlampir.

Surat Perjanjian ini dinyatakan syah mengikat kedua pihak setelah ditanda tangani kedua belah pihak pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum di halaman pertama Surat Perjanjian ini dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan Peundang-Undangan di republic Indonesia.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) lembar SPK dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
C.V. VICTORY ABADI BROTHERS

TEMPEL VICTORY ABADI BROTHERS

DEAASAHF217623784 Fattimura No. 75 - Jambi
2 (0741) - 65488

YANSEN.

Direktur

PIHAK PERTAMA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DINAS

PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

LICHI SRI ARGUNAINI. M. Si.

M MIP. 19660722 199303 2 004

PIHAK FERTAMA
PIHAK KEDUA



CV. VICTORY ABADI BROTHERS

General Supplier, Equipments

Jl.Pattimura No.75 KelSimp IV Sipin Jambi 36124 HP: 081274255789 Email: cv.victoryabadi@yahoo.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor: 469/VAB/12/2019

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

: Ir. Hj. SRI ARGUNAINI. M. Si.

NIP.

: 19660722 199303 2 004

Jabatan

: Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindag Provinsi Jambi.

Alamat

Jl. Letjen Suprapto No. 28 Telanaipura Jambi

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama

: YANSEN

Jabatan

: Dirktur CV. VICTORY ABADI BROTHERS

Nomor NPWP

: 85.340.333.5-331.000

Alamat Kantor

: Jl. Pattimura No.. 75 Kel. Simpang IV Sipin Jambi Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bahwa sehubungan dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan:

Nama Pekerjaan

: Pengadaan Lemari Arsip, Alat Pendingin Ruangan, Meja Kerja Pejabat,

Kursi Kerja

Nomor Surat Pesanan

: 420/Disperindag-PPBJ/XI/2019

Tanggal Surat Pesanan

: 29 Nopember 2019

Lama Waktu Pelaksanaan

: 21 (Dua puluh satu) hari kalender

Dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 432/Disperindag-BAPB/PjPHP/ XII/2019 tanggal 10 Desember 2019, maka dengan ini menyatakan sebagai berikut

1. PIHAK KEDUA melakukan penyerahan barang sebagaimana berikut kepada PIHAK PERTAMA.

2. PIHAK PERTAMA menerima penyerahan barang yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA.

 Terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pasca serah terima barang ini tetap mengacu pada ketentuan Surat Pesanan Barang Nomor: 420/Disperindag-PPBJ/XI/2019 tanggal 29 Nopember 2019 dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya.

CV. VICTORY ABADI BROTHERS

CV. VICTORY BADI BROTHERS

Jlandar No. 75 - Jambi

YANSEN

Direktur

Pejabau Penybuat Komitmen
DINAS
PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

Ir. Hr. SRI ARGUNAINI. M. Si.
A NIP 19660722 199303 2 004

Lampiran : Berita Acara Serah Terima Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

Nomor: 469/VSB/12/2019 Tanggal: 10 Desember 2019

NO	URAIAN BARANG	Vol/Sat	SPESIFIKASI BARANG	HARGA SATUAN	JUMLAH
	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN			SATUAN	
1.	Alat Penyimpan Dokumen Kantor Lemari Arsip	4 unit	Ukuran : 1830 x 915 x 460 mm Body Steel Sheet Tichnees 0.6 mm 3 Adjuustable Shelves, Warna Grey Glass door tichness 0.4 mm Finishing Powder Coating	4.765.000	19.060.000
	➤ Filling Kabinet	2 unit	Ukuran : 1000 x 465 x 620 mm Body Steel Sheet Tichnees 0.7 mm Central Lock, 3 Drawers, Handle Plastic, Rush Proytecting Warna Grey	2.770.000	5.540.00
2.	Pengadaan Alat Pendingin Ruangan			-	
	→ AC1PK	5 Unit	Merk Sharp AH-9UCY Daya Listrik 1100 Watt Capacity 1 PK Garansi 1 Tahun Sparepart Garansi 10 tahun Kompresor Auto Swing Auto Restar	3.900.000	19.500.00
	➤ AC 1,5 PK	2 unit	Merk Sharp AH-12UCY Daya Listrik 1100 Watt Capacity 1 PK Garansi 1 Tahun Sparepart Garansi 10 tahun Kompresor Kompresor Basic Standar	5.450.000	10.900.00
3.	Pengadaan Meja Kereja Pejabat ≻ Meja Kerja Biro	3 unit	Material PB Dilapis Melamin Dimensi Produk 160 x 70 x 75 cm Warna Wafnut	3.250.000	9.750.00
	➤ Meja Kerja ½ Bito	4 unit	Material MDF dilapis Kertas Corak Kayu Dimensi Produk 120 x 60 x 76 cm Warna Eboni	1.960.000	7.840.00
4.	Pengadaan Kuyrsi Kerja > Kursi Kerja Pejabat	6 unit	Material : Fabric, Nylon, Metal item Dimensi 64 x 48 x 115 ncm	1.630.000	9.780.00
	> Kursi Staf	10 unit	Material : Fabric, Nylon, Metal item Dimensi 58 x 58 x 88.5 itcm	1.020.000	10.200.00
	≻ Kursi Hadap	10 unit	Material : Fabric, Foam, Mesh, Plastik, Metal Item Dimensi 62 x 56 x 93	910.000	9.100.00
	> Kursi Besi Ruang Tunggu	2 unit	Material : Fabric, Polyurethane Item Dimnsi 238 x 68 x 79 cm Warna Hitam	3.930.000	7.860.00
					109.530.00

PIHAK KEDUA
CV.VICTORY ABADI BROTHERS

VI. VICTOR AND BROTHERS

JIN. P. January 10741) - 65488

YANSEN
Direktur

Pejabat Pembuat Konmitmen
DINAS
PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAY

Ir. Hi SRI ARGUNAINI. M. Si
A NIP. 19630722 199303 2 004



Jl. Letjend Suprapto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979 Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

JAMBI

Kode Pos: 36122

SURAT PERINTAH KERJA Nomor: 65/SPK/Disperindag.PPK/IV/2019

Surat Perintah Kerja ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditanda tangani di Jambi pada hari Selasa tanggal Dua puluh tiga bulan April tahun dua ribu delapan belas.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama

: Drs. ARIANSYAH. ME.

NIP

: 19720630 199302 1 001

Jabatan

: Kepala Dinas Perindag Provinsi Jambi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat

: Jl. Letjen Suprapto No. 28 Telanaipura Jambi.

Yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2018, yang selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dan;

Nama

: BAMBANG HAIYANTO

Jabatan

: Wakil Direktur CV, CHRIS JAYA UTAMA

NPWP

: 02.537.325.9-331.000

: Jl. Abdul Chatab RT. 12 No. 84 Jambi.

Yang bertindak untuk dan atas nama CV. CHRIS JAYA UTAMA, berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 15 tanggal 18 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Notaris NOVA HERAWATI. SH. yang selanjutnya disebut "Pihak Kedua".

Berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta

petunjuk teknisnya.

2. Pengesahan DPA SKPDP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Nomor 3.07.01.02.22.5.2 tanggal 7 Januari 2019 dengan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dan Kode Rekening Nomor: 3.07.3.07.01.02.22. Kode Rekening Belanja 5.2.2.20.05.

3. Surat Undangan Permintaan Penawaran Harga Penunjukan Langsung Nomor : 46/ Disperindag-

PPBJ/IV/2019 tanggal 5 April 2019.

4. Surat Penawaran Harga untuk Paket Pekerjaan Pengecatan Pagar Kantor Dinas Perindag dari CV. CHRIS JAYA UTAMA Nomor: 04/CJU/PWR/IV/2019 tanggal 9 April 2019

5. Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung Nomor: 61/Disperindag.PPBJ/IV/2019 tanggal 16 April

 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 64Disperindag.PPBJ/IV/2019 tanggal 22 April 2019.

Maka oleh karena itu, Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat dan menyetujui ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Lingkup Pekerjaan

Paket pekerjaan sebagaimana tersebut diatas yaitu Rehab Pagar/Turaf Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dengan Uraian Pekerjaan Sebagai berikut:

			HARGA STANDAR	JUMLAH (Rp)
PEKERJAAN PERSIAPAN				
Pek, Bongkaran Turaf YG Roboh dan Pembersihan	1.00	LS	6.300.000.00	6.000.000.00
	8.00	M	38.082.00	304.656.00
	1.00	LS	500,000.00	500.000.00
	1.00	LS	200.000.00	200.000.00
			Sub Jumlah a	7.259.216.00
PEKERJAAN TANAH				
	11.70	M3	64.625.00	756.112.50
	3.90	M3	21.520.13	83.928.49
	10.40	M3	163.900.00	1.704.560.00
CK, Timounan Tana, Tosa.			Sub Jumlah b	2.544.600.99
FFF	Pek. Bongkaran Turaf YG Roboh dan Pembersihan Pek. Pengukuran dan Pas. Bpuwplank Pek. Penyediaan Air Pek. Papan Nama PEKERJAAN TANAH Pek. Galian dan Pondasi Pek. Urugan Tanah Kembali Pek. Timbunan Tanah Turaf	Pek. Bongkaran Turaf YG Roboh dan Pembersihan 1.00 Rek. Pengukuran dan Pas. Bpuwplank Pek. Penyediaan Air 1.00 1.00 1.00 Pek. Papan Nama Pek. Papan Nama 11.70 2.64. Galian dan Pondasi Pek. Urugan Tanah Kembali 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	Pek. Bongkaran Turaf YG Roboh dan Pembersihan 1.00 LS Pek. Pengukuran dan Pas. Bpuwplank Pek. Penyediaan Air 1.00 LS 1.00 LS 1.00 LS 1.00 M EKERJAAN TANAH Pek. Galian dan Pondasi Pek. Urugan Tanah Kembali 11.70 M3 3.90 M3	Pek. Bongkaran Turaf YG Roboh dan Pembersihan 1.00 LS 6.300.000.00 Pek. Pengukuran dan Pas. Bpuwplank 8.00 M 38.082.00 Pek. Penyediaan Air 1.00 LS 500,000.00 Pek. Papan Nama 1.00 LS 200.000.00 Sub Jumlah a Sub Jumlah a 11.70 M3 64.625.00 Pek. Galian dan Pondasi 3.90 M3 21.520.13 Pek. Timbunan Tanah Turaf 10.40 M3 163.900.00



III	PEKERJAAN PASANGAN, PLESTERAN DAN CAT				
1 2 3 4 5 6 7 8	Pek. Pas. Batu Kali/Belah Ad. 1:3 Pek. Pas. Pipa PVC d.a1/2′jarak 2 m Pek. Pas. Plesteran Dinding Turaf ad. 1:3 Pek. Cor Lantai Beton ad. 1:2:3 Pek. Pas. Bata Parit Pek. Pas. Plesteran Dinding Parit ad 1:3 Pek. Cat Dinding Turaf Pek. Perbaikan Tiang Besi penyangga Garasi	30.75 20.00 42.00 2.52 28.80 33.60 42.00 1.00	M3 M1 M2 M3 M2 M2 M2 M2 Set	951.197.50 48.400.00 62.957,18 1.115.840.00 109.511.60 62.957.18 31.300.50 3.710.000.00	29.249.323.12 968.000.00 2.644.201.50 2.811.916.80 3.153.934.80 2.115.631.35 1.314.621.00 3.701.000.00
			F	JUMLAH PPN 10 % TAL JUMLAH PEMBULATAN	45,955,053,76 55,758,870,75 5,575,887,08 61,334,757,83 61,334,000,00
	Terbilang: Enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh emp				

II. Pembayaran

Pembayaran Dengan Sumber Dana APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi TA. 2019 yang dibebankan pada DPA kegiatan sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp. 61.334.000.- (Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang harus dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan cara pembayaran secara langsung/tunai kepada kami CV, CHRIS JAYA UTAMA.

III. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu yang disepakati untuk melaksanakan pekerjaan tersebut selama 60 (Enam puluh) hari kalender terhitung setelah dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yaitu sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019, yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan dengan masa pemeliharaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender setelah Serah Terima Pekerjaan dilaksanakan.

IV. Penyerahan Pekerjaan

Penyerahan Pekerjaan dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah prestasi pekerjan selesai keseluruhan 100 % (seratus persen) yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) dan telah diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

V. Sanksi dan Denda

Apabila Pihak Kedua dalam batas waktu yang telah ditentukan pada Surat Perjanjian ini belum menyelesaikan seluruh pekerjaan 100% (seratus persen), maka Pihak Kedua akan dikenakan sanksi beupa denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan dan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan.


Apabila Pihak Kedua telah dikenakan denda setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan, namun pekerjaan belum juga diselesaikan, maka Pihak Pertama berhak membatalkan Surat Perjanjian ini secara sepihak. Oleh karena itu, segala akibat yang ditimbulkan dari pembatalan tersebut menjadi resiko/tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya.

VI. Instruksi kepada Pihak Kedua

Selain tunduk kepada ketentuan dalam Surat Perjanjian ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum Perjanjian terlampir.

Surat Perjanjian ini dinyatakan syah mengikat kedua pihak setelah ditanda tangani kedua belah pihak pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum di halaman pertama Surat Perjanjian ini dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan Peundang-Undangan di republic Indonesia.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) lembar SPK dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



BAMBANG HARIYANTO.
Wakil Direktur

PEJABAT REMBUAT KOMITMEN

PEJABAT REMBUAT KOMITMEN

PERINDUS BIAN REMBUAT KOMITMEN

RIANSYAH. ME.

RIANSYAH. ME.

RIANSYAH. ME.

PIHAK PEKTAMA
PIHAK KEDUA



Jl. Letjend Suprapto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979 Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

JAMBI

Kode Pos: 36122

BERITA ACARA	Nomor: 143/BASTP/Disperindag.PPK/V/2019
SERAH TERIMA PEKERJAAN	Tanggal: 20 Mai 2019
Paket Pekerjaan :	Nilai Kontrak : Rp. 61,334.000
REHAB PAGAR/TURAF KANTOR	Lokasi : Kota Jambi
DINAS PERINDAG PROVINSI JAMBI	Sumber Dana : APBDP Provinsi Jambi
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Ber	kala Gedung Kantor
Nomor DPA/Tgl. : 3.07.01.01.02.22.5.2 / 7	Fanggal 7 Januari 2019

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh bulan Mai tahun Dua ribu sembilan belas bertempat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

: Drs. ARIANSYAH, ME. Nama : 19720630 199302 1 001 NIP

: Kadis Perindag Provinsi Jambi selaku Pejabat Pembuat Komitmen Jabatan

: Jl. Letjen Suprapto No. 28 Telanaipura Jambi. Alamat

Yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindag Provinsi Jambi Tahun 2018. Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

: BAMBANG HARIYANTO. 2. Nama

: Wakil Direktur CV. CHRIS JAYA UTAMA Jabatan

NPWP : 02.537.325.9-331.000

: Jl. Abdul Chatab RT. 12 No. 84 Jambi Alamat

Yang bertindak untuk dan atas nama CV. CHRIS JAYA UTAMA, berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 15 tanggal 18 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Notaris NOVA HERAWATI. SH. yang selanjutnya disebut "Pihak Kedua".

Berdasarkan:

1. Kontrak Nomor: 65/SPK/Disperindag-PPK/IV/2019 tanggal 23 April 2019 antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk pekerjaanRehab Pagar/Turaf Kantor Dinas Perindag Provinsi Jambi

2. Surat CV. Chris Jaya Utama Nomor : 18/CJU/STP/V/2019 tanggal 20 Mai 2019 Perihal Permintaan Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan.

3. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 142/Disperindag-BAPHP/V/2019 Tanggal 20 Mai 2019.

Menyatakan bahwa:

- 1. Pihak Kedua untuk pertama kalinya menyerahkan hasil pekerjaan Rehab Pagar/Turaf Kantor Dinas Perindag kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima penyerahan pekerjaan tersebut terhitung sejak tanggal penyerahan, yaitu sejak 20 Mai 2019.
- 2. Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melampaui batas waktu yang telah ditentukan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) / Kontrak dan Adendumnya (apabila ada).

3. Masa pemeliharaan ditetapkan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender mulai sejak tanggal serah terima, yaitu tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019.

4. Selama masa Pemeliharaan Pihak Kedua wajib memelihara hasil pekerjaan dan memperbaiki serta membayar ganti rugi yang diakibatkan oleh kerusakan dan kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut oleh Pihak Kedua.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

