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SUMMARY REPORT

Informasi Paket

Kode Paket 7873012

Nama Paket Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Keterangan

Agency Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Satuan Kerja DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kategori Jasa Lainnya

Anggaran Tahun Sumber Dana Nilai

2019 APBD Rp 141.340.000,00

Nilai Pagu Paket Rp 141.340.000,00

Nilai HPS Paket Rp 141.340.000,00

Jenis Kontrak
Cara Pembayaran Lumsum

Kualifikasi Usaha Perusahaan Kecil atau Non Kecil

Lokasi Pekerjaan Palangka Raya - Palangka Raya (Kota)

Syarat Kualifikasi Izin Usaha

Jenis Izin Klasifikasi

SIUP Dikeluarkan Pemerintah Setempat

SITU Dikeluarkan Pemerintah Setempat

Memiliki NPWP

Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir
2017

Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam 
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pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya 
tidak sedang dihentikan

Tidak Masuk dalam Daftar Hitam

Tanggal Pembuatan 08 April 2019 11:15 Oleh Ati Mulyati, SE

Dokumen Pemilihan

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim

Jadwal

Tahapan Mulai Akhir

Upload Dokumen 
Penawaran

09 April 2019 12:00 11 April 2019 23:59

Perubahan Oleh 
Evantriyanto, S.S.

T(TD)

09 April 2019 12:00 11 April 2019 23:59

Alasan terdapat gangguan jaringan sehingga belum bisa menginput data evaluasi penaaran, 
klarifikasi teknis, negosiasi dan penetapan pemenang yang seharusnya dilaksanakan 
pada tanggal 12 April 2019

Perubahan Oleh 
Evantriyanto, S.S.

T(TD)

09 April 2019 12:00 11 April 2019 23:59

Alasan adanya gangguan jaringan internet saat penginputan pada jadwal evaluasi penawaran, 
klarfiikasi teknis dan negosiasi serta penetapan pemenang

Perubahan Oleh 
Evantriyanto, S.S.

T(TD)

09 April 2019 12:00 11 April 2019 23:59

Alasan adanya gangguan jaringan internet saat penginputan pada jadwal evaluasi penawaran, 
klarfiikasi teknis dan negosiasi serta penetapan pemenang

Pembukaan 
Dokumen 
Penawaran

12 April 2019 00:00 12 April 2019 09:59

12 April 2019 00:00 12 April 2019 09:59
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Perubahan Oleh 
Evantriyanto, S.S.

T(TD)

Alasan terdapat gangguan jaringan sehingga belum bisa menginput data evaluasi penaaran, 
klarifikasi teknis, negosiasi dan penetapan pemenang yang seharusnya dilaksanakan 
pada tanggal 12 April 2019

Perubahan Oleh 
Evantriyanto, S.S.

T(TD)

12 April 2019 00:00 12 April 2019 09:59

Alasan adanya gangguan jaringan internet saat penginputan pada jadwal evaluasi penawaran, 
klarfiikasi teknis dan negosiasi serta penetapan pemenang

Perubahan Oleh 
Evantriyanto, S.S.

T(TD)

12 April 2019 00:00 12 April 2019 09:59

Alasan adanya gangguan jaringan internet saat penginputan pada jadwal evaluasi penawaran, 
klarfiikasi teknis dan negosiasi serta penetapan pemenang

Evaluasi 
Penawaran

15 April 2019 08:10 15 April 2019 08:59

Perubahan Oleh 
Evantriyanto, S.S.

T(TD)

12 April 2019 10:00 12 April 2019 14:59

Alasan terdapat gangguan jaringan sehingga belum bisa menginput data evaluasi penaaran, 
klarifikasi teknis, negosiasi dan penetapan pemenang yang seharusnya dilaksanakan 
pada tanggal 12 April 2019

Perubahan Oleh 
Evantriyanto, S.S.

T(TD)

12 April 2019 10:00 12 April 2019 14:59

Alasan adanya gangguan jaringan internet saat penginputan pada jadwal evaluasi penawaran, 
klarfiikasi teknis dan negosiasi serta penetapan pemenang

Klarifikasi Teknis 
dan Negosiasi

15 April 2019 09:01 15 April 2019 09:59

Perubahan Oleh 
Evantriyanto, S.S.

T(TD)

12 April 2019 15:00 12 April 2019 23:59

Alasan terdapat gangguan jaringan sehingga belum bisa menginput data evaluasi penaaran, 
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klarifikasi teknis, negosiasi dan penetapan pemenang yang seharusnya dilaksanakan 
pada tanggal 12 April 2019

Perubahan Oleh 
Evantriyanto, S.S.

T(TD)

12 April 2019 15:00 12 April 2019 23:59

Alasan adanya gangguan jaringan internet saat penginputan pada jadwal evaluasi penawaran, 
klarfiikasi teknis dan negosiasi serta penetapan pemenang

Perubahan Oleh 
Evantriyanto, S.S.

T(TD)

15 April 2019 09:01 15 April 2019 09:59

Alasan adanya gangguan jaringan internet saat penginputan pada jadwal evaluasi penawaran, 
klarfiikasi teknis dan negosiasi serta penetapan pemenang

Penandatanganan 
Kontrak

15 April 2019 10:00 15 April 2019 23:59

Perubahan Oleh 
Evantriyanto, S.S.

T(TD)

15 April 2019 00:00 15 April 2019 23:59

Alasan terdapat gangguan jaringan sehingga belum bisa menginput data evaluasi penaaran, 
klarifikasi teknis, negosiasi dan penetapan pemenang yang seharusnya dilaksanakan 
pada tanggal 12 April 2019

Perubahan Oleh 
Evantriyanto, S.S.

T(TD)

15 April 2019 00:00 15 April 2019 23:59

Alasan adanya gangguan jaringan internet saat penginputan pada jadwal evaluasi penawaran, 
klarfiikasi teknis dan negosiasi serta penetapan pemenang

Perubahan Oleh 
Evantriyanto, S.S.

T(TD)

15 April 2019 10:00 15 April 2019 23:59

Alasan adanya gangguan jaringan internet saat penginputan pada jadwal evaluasi penawaran, 
klarfiikasi teknis dan negosiasi serta penetapan pemenang

Peserta

Peserta Tanggal Daftar

CV. HAYAK BASEWUT 10 April 2019 09:21
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Penawaran

Nama Peserta Nama File
Tanggal 
Kirim Hash Key

CV. HAYAK 
BASEWUT

Penawaran Pengacatan CV 
Hayak Basewut.pdf

11 April 
2019 18:28

9b10b8fa9a9ccc146e83a7fa743444a6

CV. HAYAK 
BASEWUT

Penawaran - Daftar Kuantitas 
Dan Harga.pdf

11 April 
2019 18:31

d24eb21387136a07af39d45f068e99e9

CV. HAYAK 
BASEWUT

Penawaran - Analisa Harga 
Satuan.pdf

11 April 
2019 18:32

06a1079c5ada7610dfb5d7f1813f923f

CV. HAYAK 
BASEWUT
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Hasil Evaluasi

Evaluasi Kualifikasi ke-1

Peserta Lulus Uraian

CV. HAYAK BASEWUT Lulus -

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta Lulus Uraian

CV. HAYAK BASEWUT Lulus -

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta Lulus Uraian

CV. HAYAK BASEWUT Lulus -

Evaluasi Harga ke-1
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Peserta Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian

CV. HAYAK BASEWUT Rp 140.775.765,87 Rp 140.775.765,87 Lulus -

Hasil Negosiasi

Peserta Harga Negosiasi

CV. HAYAK BASEWUT Rp 140.775.765,87

Pengumuman Pemenang

Peserta Pemenang

CV. HAYAK BASEWUT 1 (Pemenang)

Daftar Penunjukan Penyedia Barang Jasa

Nomor SPPBJ Dokumen Tanggal Kirim Status
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