DOKUMEN KEGIATAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan MT. Haryono No. 09 Telp./Fax. (0741) 65134 Telanaipura
J A M B I
Website : www.dkp.jambiprov.go.id Email : dkp.jambi@yahoo.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	DPA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI
	Nomor dan Tanggal SPK : 5367/SPK/PPK/DKP/XI/2019, Tanggal 04 November 2019
Halaman 1	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 5308/UND/PPBJ/DKP/XI/2019, Tanggal 31 Oktober 2019
Paket Pekerjaan : **Pengadaan Jala Tebar**	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 5340/BAHPL/PPBJ/DKP/XI/2019, Tanggal 01 November 2019
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.

1. SUMBER DANA : DPA SKPD Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dibebankan atas DPA 3.01.3.01.01.21.02 Tahun Anggaran 2019, untuk Nomor Rekening kegiatan 5.2.2.23.01
2. Nomor Rekening Bank CV. AFLAH : 101258138 Bank 9 Jambi
3. Nomor Pokok Wajib Pajak : 03.013.264.4-331.000
4. Alamat : Perum Pamalayu Asri No.270 Rt.27 Simp.4 Sipin, Telanaipura Kota Jambi

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 15 (Lima Belas) hari kalender

NILAI PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjan	Volume	Spesifikasi	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	PENGADAAN JALA TEBAR	150 Pcs	Bahan : Nylon/Tangsi Mesh Size : 1,5 Inchi Ukuran Benang : 0,35 Panjang : 10 FTE	998.000,00	149.700.000,00
	Harga sudah Termasuk Pajak PPn 10% & PPh			**>> JUMLAH**	**149.700.000,00**

Terbilang **Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah**

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima, Jika terdapat dikemudian hari ada mark-up atau kelebihan belanja atau kurang barang yang kurang menjadi tanggung jawab sepenuhnya penyedia atau perusahaan yang mengadakan Barang/Jasa, Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK belum PPN setiap hari kalender keterlambatan dan disetorkan ke Kas Negara, Jika pemeriksa dari auditor yang berwenang akan memeriksa barang/jasa maka penyedia wajib hadir pada saat pemeriksaan barang/jasa tersebut, Segala hal yang terjadi akibat adanya perbaikan transaksi penerimaan Negara menjadi tanggung jawab penyedia sepenuhnya.

Untuk dan Atas Nama Penyedia

CV. AFLAH

Buhari Sam
Direktur

Untuk dan Atas Nama
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jambi

Ir. DODI FEBRI
Pembina Tk.I
NIP. 19650218 199103 1 007

Mengetahui,
Pengguna Anggaran
Dinas Kelautan dan Perikanan

TEMAWISMAN, S.Pi
Pembina Utama Muda
NIP. 19681021 199003 1 002

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan MT. Haryono No. 09 Telp./Fax. (0741) 65134 Telanaipura
JAMBI
Website : www.dkp.jambiprov.go.id Email : dkp.jambi@yahoo.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	DPA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI
	Nomor dan Tanggal SPK : 5668/SPK/PPK/DKP/XI/2019, Tanggal 18 November 2019
Halaman 1	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 5612/UND/PPBJ/DKP/XI/2019, Tanggal 14 November 2019
Paket Pekerjaan : Pengadaan Jala Tebar	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 5640/BAHPL/PPBJ/DKP/XI/2019, Tanggal 15 November 2019
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.

SUMBER DANA : DPA SKPD Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dibebankan atas DPA 2.01.3.01.01.21.02 Tahun Anggaran 2019, untuk Nomor Rekening kegiatan 5.2.2.23.01
Nomor Rekening Bank CV AL-HIJAZ : 3001127992 Bank 9 Jambi
Nomor Pokok Wajib Pajak : 81.420.990.4-331.000
Alamat : Jl. SK RD. Syahbuddin RT. 06 Kel. Mayang Mangurai Kec. Alam Barajo Jambi

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 15 (Lima Belas) hari kalender

NILAI PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjan	Volume	Spesifikasi	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
	PENGADAAN JALA TEBAR	150 Pcs	Bahan : Nylon/Tangsi Mesh Size : 1,5 Inchi Ukuran Benang : 0,35 Panjang : 10 FTE	998.500,00	149.775.000,00
	Harga sudah Termasuk Pajak PPn 10% & PPh			**>> JUMLAH**	**149.775.000,00**

Terbilang **Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah**

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima, Jika terdapat dikemudian hari ada mark-up atau kelebihan belanja atau kekurangan barang yang kurang menjadi tanggung jawab sepenuhnya penyedia atau perusahaan yang mengadakan Barang/Jasa, Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK belum PPN setiap hari kalender keterlambatan dan disetorkan ke Kas Negara, Jika pemeriksa dari auditor yang berwenang akan memeriksa barang/jasa maka penyedia wajib hadir pada saat pemeriksaan barang/jasa tersebut, Segala hal yang terjadi akibat adanya perbaikan transaksi penerimaan Negara menjadi tanggung jawab penyedia sepenuhnya.

Untuk dan Atas Nama Penyedia
CV AL-HIJAZ

ROHIMA
Direktur

Untuk dan Atas Nama
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jambi

Ir. DODI FEBRI
Pembina Tk.I
NIP. 19650218 199103 1 007

Mengetahui,
Pengguna Anggaran
Dinas Kelautan dan Perikanan

TEMAWISMAN, S.Pi
Pembina Utama Muda
NIP. 19681021 199003 1 002

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan MT. Haryono No. 09 Telp./Fax. (0741) 65134 Telanaipura
J A M B I
Website : www.dkp.jambiprov.go.id Email : dkp.jambi@yahoo.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	**DPA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI**
	Nomor dan Tanggal SPK : 4675/SPK/PPK/DKP/IX/2019, Tanggal 30 September 2019
Halaman 1	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 4627/UND/PPBJ/DKP/IX/2019, Tanggal 26 September 2019
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 4646/BAHPL/PPBJ/DKP/IX/2019, Tanggal 27 September 2019
Paket Pekerjaan : **Pengadaan Bantuan Usaha Perikanan / UMKM**	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.

SUMBER DANA : DPA SKPD Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dibebankan atas DPA 3.01.3.01.01.23.02 Tahun Anggaran 2019, untuk Nomor Rekening kegiatan 5.2.2.23.01
Nomor Rekening Bank CV. HANGTUAH : 611202997 Bank 9 Jambi
Nomor Pokok Wajib Pajak : 02.957.048.8-334.000
Alamat : Jl. Hasan Taram RT.03 RW.000 Mendahara Ilir

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 20 (Dua Puluh) hari kalender

NILAI PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjan	Volume (Kg)	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
I	Pengadaan Bantuan Usaha Perikanan / UMKM			
	- Cool Box	100 Buah	698.000,00	69.800.000,00
	Harga sudah Termasuk Pajak PPn 10% & PPh		**>> JUMLAH**	**69.800.000,00**

Terbilang **Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah**

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima, Jika terdapat dikemudian hari ada mark-up atau kelebihan belanja atau belanja barang yang kurang menjadi tanggung jawab sepenuhnya penyedia atau perusahaan yang mengadakan Barang/Jasa, Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan dan disetorkan ke Kas Negara, Jika pemeriksa dari auditor yang berwenang akan memeriksa barang/jasa maka penyedia wajib hadir pada saat pemeriksaan barang/jasa tersebut, Segala hal yang terjadi akibat adanya perbaikan transaksi penerimaan Negara menjadi tanggung jawab penyedia sepenuhnya.

Untuk dan Atas Nama Penyedia

CV. HANGTUAH

Subhan
Direktur

Untuk dan Atas Nama
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jambi

METERAI TEMPEL F4BB2AHF018191485 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Ir. DODI FEBRI
Pembina Tk.I
NIP. 19650218 199103 1 007

Mengetahui,
Pengguna Anggaran
Dinas Kelautan dan Perikanan

TEMAWISMAN, S.Pi
Pembina Utama Muda
NIP. 19681021 199003 1 002

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan MT. Haryono No. 09 Telp./Fax. (0741) 65134 Telanaipura
J A M B I
Website : www.dkp.jambiprov.go.id Email : dkp.jambi@yahoo.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	DPA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI
	Nomor dan Tanggal SPK : 3742/SPK/PPK/DKP/VIII/2019, Tanggal 12 Agustus 2019
Halaman 1	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 3661/UND/PPBJ/DKP/VIII/2019, Tanggal 07 Agustus 2019
Paket Pekerjaan : **Pengadaan Pakaian Dinas Harian**	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 3716/BAHPL/PPBJ/VIII/2019, Tanggal 09 Agustus 2019
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.

1. SUMBER DANA : DPA SKPD Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dibebankan atas DPA 3.01.3.01.01.03.02.5.2.2.12.04 Tahun Anggaran 2019, untuk Nomor Rekening kegiatan 5.2.2.12.04
2. Nomor Rekening Bank CV. TESSA GRAFIKA : 101253678 Bank 9 Jambi
3. Nomor Pokok Wajib Pajak : 02.912.263.7-331.000
4. Alamat : KOMP. PERUMDAM BLOK C RT. 21 NO.8 TALANG BAKUNG KOTA JAMBI

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan :	60 (Enam Puluh) hari kalender hari kalender

NILAI PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I	PAKAIAN DINAS HARIAN	350 Stel	494.500	173.075.000,00
	Jumlah+ PPn 10%			173.075.000,00

Terbilang **Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah**

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima, Jika terdapat dikemudian hari ada mark-up atau kelebihan belanja atau pun barang yang kurang menjadi tanggung jawab sepenuhnya penyedia atau perusahaan yang mengadakan Barang/Jasa, Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan dan disetorkan ke Kas Negara, Jika pemeriksa dari auditor yang berwenang akan memeriksa barang/jasa maka penyedia wajib hadir pada saat pemeriksaan barang/jasa tersebut, Segala hal yang terjadi akibat adanya perbaikan transaksi penerimaan Negara menjadi tanggung jawab penyedia sepenuhnya.

Untuk dan Atas Nama Penyedia

CV. TESSA GRAFIKA

Asmadi
Direktur

Untuk dan Atas Nama
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jambi

Ir. DODI FEBRI
Pembina Tk.I
NIP. 19650218 199103 1 007

Mengetahui,
Pengguna Anggaran
Dinas Kelautan dan Perikanan

TEMAWISMAN, S.Pi
Pembina Utama Muda
NIP. 19681021 199003 1 002

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan MT. Haryono No. 09 Telp./Fax. (0741) 65134 Telanaipura
JAMBI
Website : www.dkp.jambiprov.go.id Email : dkp.jambi@yahoo.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	**DPA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI**
	Nomor dan Tanggal SPK : 4079/SPK/PPK/DKP/VIII/2019, Tanggal 28 Agustus 2019
Halaman 1	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 4021/UND/PPBJ/DKP/VIII/2019, Tanggal 26 Agustus 2019
Paket Pekerjaan : **Pengadaan Jaring 3 Inchi**	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 4046/BAHPL/PPBJ/DKP/VIII/2019, Tanggal 27 Agustus 2019
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.

SUMBER DANA : DPA SKPD Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dibebankan atas DPA 2.01.3.01.01.21.02 Tahun Anggaran 2019, untuk Nomor Rekening kegiatan 5.2.2.23.01
Nomor Rekening Bank CV. AFLAH : 101258138 Bank 9 Jambi
Nomor Pokok Wajib Pajak : 03.013.264.4-331.000
Alamat : Perum Pamalayu Asri No.270 Rt.27 Simp.4 Sipin, Telanaipura Kota Jambi
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 15 (Lima Belas) hari kalender

NILAI PEKERJAAN

No.	Uraian Pekerjan	Volume	Spesifikasi	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	PENGADAAN JARING 3 INCHI	319 Pcs	- Twine : 0.40 mm - Mesh : 3 Inchi - Depth : 140 Md - Length : 610 Ml	62.600,00	199.694.000,00
				>> JUMLAH	199.694.000,00
	Harga sudah Termasuk Pajak PPn 10% & PPh				

Terbilang : sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima, Jika terdapat dikemudian hari ada mark-up atau kelebihan belanja atau pekerjaan yang kurang menjadi tanggung jawab sepenuhnya penyedia atau perusahaan yang mengadakan Barang/Jasa, Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK termasuk PPN setiap hari kalender keterlambatan dan disetorkan ke Kas Negara, Jika pemeriksa dari auditor yang berwenang akan memeriksa barang/jasa maka penyedia wajib hadir pada saat pemeriksaan barang/jasa tersebut, Segala hal yang terjadi akibat pemeriksaan perbaikan transaksi penerimaan Negara menjadi tanggung jawab penyedia sepenuhnya.

Untuk dan Atas Nama Penyedia

CV. AFLAH

Suhari Sam
Direktur

Untuk dan Atas Nama
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jambi

Ir. DODI FEBRI
Pembina Tk.I
NIP. 19650218 199103 1 007

Mengetahui,
Pengguna Anggaran
Dinas Kelautan dan Perikanan

TEMAWISMAN, S.Pi
Pembina Utama Muda
NIP. 19681021 199003 1 002

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan MT. Haryono No. 09 Telp./Fax. (0741) 65134 Telanaipura
JAMBI
Website : www.dkp.jambiprov.go.id Email : dkp.jambi@yahoo.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	DPA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI
	Nomor dan Tanggal SPK : 3970/SPK/PPK/DKP/VIII/2019, Tanggal 22 Agustus 2019
Halaman 1	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 3916/UND/PPBJ/DKP/VIII/2019, Tanggal 20 Agustus 2019
Paket Pekerjaan : **Pengadaan Jaring Kurau**	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 3941/BAHPL/PPBJ/VIII/2019, Tanggal 21 Agustus 2019
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.

1. SUMBER DANA : DPA SKPD Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dibebankan atas DPA 3.01.3.01.01.21.02 Tahun Anggaran 2019, untuk Nomor Rekening kegiatan 5.2.2.23.01
2. Nomor Rekening Bank CV. SUMBER REJEKI : 101253678 Bank 9 Jambi
3. Nomor Pokok Wajib Pajak : 82.496.772.3-331.000
4. Alamat : Jl. SKRD Syahbudin RT. 06 Kel. Mayang Mangurai Kec. Alam Barajo

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 30 (Tiga Puluh) hari kalender

NILAI PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I	PENGADAAN JARING KURAU	40 Pcs	4.958.000	198.320.000,00
	Jumlah+ PPn 10%			**198.320.000,00**

Terbilang **Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah**

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima, Jika terdapat dikemudian hari ada mark-up atau kelebihan volume pekerja atau pun barang yang kurang menjadi tanggung jawab sepenuhnya penyedia atau perusahaan yang mengadakan Barang/Jasa, Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan dan disetorkan ke Kas Negara, Jika pemeriksa dan auditor yang berwenang akan memeriksa barang/jasa maka penyedia wajib hadir pada saat pemeriksaan barang/jasa tersebut, Segala hal yang terjadi akibat adanya perbaikan transaksi penerimaan Negara menjadi tanggung jawab penyedia sepenuhnya.

Untuk dan Atas Nama Penyedia

CV. SUMBER REJEKI

SAIFULLAH
Direktur

Untuk dan Atas Nama
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jambi

Ir. DODI FEBRI
Pembina Tk.I
NIP. 19650218 199103 1 007

Mengetahui,
Pengguna Anggaran
Dinas Kelautan dan Perikanan

TEMAWISMAN, S.Pi
Pembina Utama Muda
NIP. 19681021 199003 1 002

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan MT. Haryono No. 09 Telp./Fax. (0741) 65134 Telanaipura
J A M B I
Website : www.dkp.jambiprov.go.id Email : dkp.jambi@yahoo.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	DPA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI
	Nomor dan Tanggal SPK : 4100/SPK/PPK/DKP/VIII/2019, Tanggal 30 Agustus 2019
Halaman 1	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 4042/UND/PPBJ/DKP/VIII/2019, Tanggal 27 Agustus 2019
Paket Pekerjaan : **Pengadaan Jaring Millenium**	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 4075/BAHPL/PPBJ/DKP/VIII/2019, Tanggal 29 Agustus 2019
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.

SUMBER DANA : DPA SKPD Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dibebankan atas DPA 3.01.3.01.01.21.02 Tahun Anggaran 2019, untuk Nomor Rekening kegiatan 5.2.2.23.01
Nomor Rekening Bank CV. SUMBER REJEKI : 101253678 Bank 9 Jambi
Nomor Pokok Wajib Pajak : 82.496.772.3-331.000
Alamat : Jl. SKRD Syahbudin RT. 06 Kel. Mayang Mangurai Kec. Alam Barajo

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 15 (Lima Belas) hari kalender

NILAI PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjan	Volume	Spesifikasi	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
	PENGADAAN JARING MILLENIUM	25 Pcs	- Twine : 0.20mm x 10 ply - Mesh : 3 7/8 Inchi - Depth : 150 Md - Length : 200 mtr	7.985.000,00	199.625.000,00
	Harga sudah Termasuk Pajak PPn 10% & PPh			**>> JUMLAH**	**199.625.000,00**

Terbilang : **sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah**

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK dapat dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima, Jika terdapat dikemudian hari ada mark-up atau kelebihan belanja atau pun barang yang kurang menjadi tanggung jawab sepenuhnya penyedia atau perusahaan yang mengadakan Barang/Jasa, Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan dan disetorkan ke Kas Negara, Jika pemeriksa dari auditor yang berwenang akan memeriksa barang/jasa maka penyedia wajib hadir pada saat pemeriksaan barang/jasa tersebut, Segala hal yang terjadi akibat adanya perbaikan transaksi penerimaan Negara menjadi tanggung jawab penyedia sepenuhnya.

Untuk dan Atas Nama Penyedia

V. SUMBER REJEKI

AFULLAH
Direktur

Untuk dan Atas Nama
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jambi

Ir. DODI FEBRI
Pembina Tk.I
NIP. 19650218 199103 1 007

Mengetahui,
Pengguna Anggaran
Dinas Kelautan dan Perikanan

TEMAWISMAN, S.Pi
Pembina Utama Muda
NIP. 19681021 199003 1 002

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan MT. Haryono No. 09 Telp./Fax. (0741) 65134 Telanaipura
J A M B I
Website : www.dkp.jambiprov.go.id Email : dkp.jambi@yahoo.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	DPA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI
	Nomor dan Tanggal SPK : 5138/SPK/PPK/DKP/X/2019, Tanggal 23 Oktober 2019
Halaman 1	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 5087/UND/PPBJ/DKP/X/2019, Tanggal 21 Oktober 2019
Paket Pekerjaan : **Pengadaan Bibit Mangrove dan Ajir**	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 5121/BAHPL/PPBJ/DKP/X/2019, Tanggal 22 Oktober 2019
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.

SUMBER DANA : DPA SKPD Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dibebankan atas DPA [illegible] 3.01.01.15.05 Tahun Anggaran 2019, untuk Nomor Rekening kegiatan 5.2.2.02.02
Nomor Rekening Bank CV. MAHESA RAYA : 3001264318 Bank 9 Jambi
Nomor Pokok Wajib Pajak : 80.867.384.2-331.000
Alamat : Jl. Ibrahim RT. 018 Kenali Besar Alam Barajo Kota Jambi

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan :	30 (Tiga Puluh) hari kalender

NILAI PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
	Pengadaan Bibit Mangrove dan Ajir			
-	Bibit Bakau	20.000 Batang	3.500	70.000.000,00
-	Ajir	20.000 Batang	485	9.700.000,00
	Harga sudah Termasuk Pajak PPn 10% & PPh		**>> JUMLAH**	**79.700.000,00**

Terbilang: **Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah**

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima, Jika terdapat dikemudian hari ada mark-up atau kelebihan belanja atau pekerjaan yang kurang menjadi tanggung jawab sepenuhnya penyedia atau perusahaan yang mengadakan Barang/Jasa, Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan dan disetorkan ke Kas Negara, Jika pemeriksa dari auditor yang berwenang akan memeriksa barang/jasa maka penyedia wajib hadir pada saat pemeriksaan barang/jasa tersebut, Segala hal yang terjadi akibat dari perbaikan transaksi penerimaan Negara menjadi tanggung jawab penyedia sepenuhnya.

Untuk dan Atas Nama Penyedia

CV. MAHESA RAYA

PRATOMO
Direktur

Mengetahui,
Pengguna Anggaran
Dinas Kelautan dan Perikanan

Untuk dan Atas Nama
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jambi

Ir. DODI FEBRI
Pembina Tk.I
NIP. 19650218 199103 1 007

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan MT. Haryono No. 09 Telp./Fax. (0741) 65134 Telanaipura
JAMBI
Website : www.dkp.jambiprov.go.id Email : dkp.jambi@yahoo.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	DPA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI
	Nomor dan Tanggal SPK : 5704/SPK/PPK/DKP/XI/2019, Tanggal 19 November 2019
Halaman 1	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : /UND/PPBJ/DKP/XI/2019, Tanggal 18 November 2019
Paket Pekerjaan : **Pengadaan Belanja Bahan Operasional Instalasi Triwulan IV**	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : /BAHPL/PPBJ/DKP/XI/2019, Tanggal 18 November 2019
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.

1) SUMBER DANA : DPA SKPD Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dibebankan atas DPA 3.01.3.01.01.15.07 Tahun Anggaran 2019, untuk Nomor Rekening kegiatan 5.2.2.02.02
2) Nomor Rekening Bank CV CAHAYA BARU ABADI : 101245648 Bank 9 Jambi
3) Nomor Pokok Wajib Pajak : 15.146.423.7-331.000
4) Alamat : JL. BRIGJEN KATAMSO, Kel. Kasang, Kec. Jambi Timur, KotaJambi, Prop. Jambi

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 20 (Dua Puluh) hari kalender

NILAI PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjan	Volume (Kg)	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
I	**PENGADAAN BELANJA BAHAN OPERASIONAL INSTALASI TRIWULAN III**			
	Pellet Benih Terapung	600	16.000,00	9.600.000,00
	Pellet Benih	319	25.000,00	7.975.000,00
	Pellet Induk Ikan Tenggelam	3.500	12.000,00	42.000.000,00
	Pupuk Kandang	250	6.500,00	1.625.000,00
	Kantong Pelastik	20	50.000,00	1.000.000,00
	Karet Gelang	2	90.000,00	180.000,00
	Harga sudah Termasuk Pajak PPn 10% & PPh		**>> JUMLAH**	**62.380.000,00**

Terbilang **Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah**

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima, Jika terdapat dikemudian hari ada mark-up atau kelebihan belanja atau ... barang yang kurang menjadi tanggung jawab sepenuhnya penyedia atau perusahaan yang mengadakan Barang/Jasa, Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan dan disetorkan ke Kas Negara, Jika pemeriksa dari auditor yang berwenang akan memeriksa barang/jasa maka penyedia wajib hadir pada saat pemeriksaan barang/jasa tersebut, Segala hal yang terjadi akibat adanya perbaikan transaksi penerimaan Negara menjadi tanggung jawab penyedia sepenuhnya.

Untuk dan Atas Nama Penyedia

CV CAHAYA BARU ABADI

CV. CAHAYA BARU ABADI JAMBI

ABDUL CHOLIS
Direktur

Untuk dan Atas Nama
Pejabat Pembuat Komitmen
...as Kelautan dan Perikanan
...ovinsi Jambi

METERAI TEMPEL A4C1FAFF342447418 6000 ENAM RIBU RUPIAH

...I. DODI FEBRI
Pembina Tk.I
NIP. 19650218 199103 1 007

Mengetahui,
Pengguna Anggaran
Dinas Kelautan dan Perikanan

TEMAWISMAN, S.Pi
Pembina Utama Muda

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan MT. Haryono No. 09 Telp./Fax. (0741) 65134 Telanaipura
JAMBI
Website : www.dkp.jambiprov.go.id Email : dkp.jambi@yahoo.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	**DPA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI**
	Nomor dan Tanggal SPK : 5135/SPK/PPK/DKP/X/2019, Tanggal 23 Oktober 2019
Halaman 1	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 5086/UND/PPBJ/DKP/X/2019, Tanggal 21 Oktober 2019
Paket Pekerjaan : **Pengadaan Peralatan Pengolahan Untuk SRD**	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 5115/BAHPL/PPBJ/DKP/X/2019, Tanggal 22 Oktober 2019
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.

SUMBER DANA : DPA SKPD Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dibebankan atas DPA 2.01.3.01.01.23.11 Tahun Anggaran 2019, untuk Nomor Rekening kegiatan 5.2.2.23.01
Nomor Rekening Bank CV.Fitrah Ramadhani : 101236908 Bank 9 Jambi
Nomor Pokok Wajib Pajak : 02.444.470.5-331.000
Alamat : Komp.Perumnas Aurduri Blok. A, No.247 Penyengat Rendah Telanaipura

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 30 (Tiga Puluh) hari kalender

NILAI PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
	Pengadaan Peralatan Pengolahan Untuk SRD			
	- Chest Freezer	6 Unit	2.830.000	16.980.000,00
	- Keranjang container	23 Buah	283.000	6.509.000,00
	- Pisau Cincang	6 Buah	70.000	420.000,00
	- Baskom Besar	37 Buah	160.000	5.920.000,00
	- Baskom Kecil	36 Buah	77.000	2.772.000,00
	- Bok Container	40 Buah	275.000	11.000.000,00
	- Drum Penampung Air	16 Buah	625.000	10.000.000,00
	- Vacum Sealer	1 Unit	1.450.000	1.450.000,00
	- Home freezer	1 Unit	3.500.000	3.500.000,00
	- Penggiling Daging	1 Unit	1.350.000	1.350.000,00
	Harga sudah Termasuk Pajak PPn 10% & PPh		**>> JUMLAH**	**59.901.000,00**

Terbilang: **Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Rupiah**

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima, Jika terdapat dikemudian hari ada mark-up atau kelebihan belanja atau pekerjaan yang kurang menjadi tanggung jawab sepenuhnya penyedia atau perusahaan yang mengadakan Barang/Jasa, Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK belum PPN setiap hari kalender keterlambatan dan disetorkan ke Kas Negara, Jika pemeriksa dari auditor yang berwenang akan memeriksa barang/jasa maka penyedia wajib hadir pada saat pemeriksaan barang/jasa tersebut, Segala hal yang terjadi akibat harus perbaikan transaksi penerimaan Negara menjadi tanggung jawab penyedia sepenuhnya.

Untuk dan Atas Nama Penyedia

CV.Fitrah Ramadhani

Afrizal Candra,SH
Direktur

Mengetahui,
Pengguna Anggaran
Dinas Kelautan dan Perikanan

Untuk dan Atas Nama
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jambi

Ir. DODI FEBRI
Pembina Tk.I
NIP. 19650218 199103 1 007

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan MT. Haryono No. 09 Telp./Fax. (0741) 65134 Telanaipura
JAMBI
Website : www.dkp.jambiprov.go.id Email : dkp.jambi@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	DPA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI
	Nomor dan Tanggal SPK : 0817/SPK/PA/DKP/IV/2019, Tanggal 05 April 2019
Halaman 1 dari 4	Nomor Dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung : 0655/UND/PPBJ/DKP/III/2019, Tanggal 27 Maret 2019
Paket Pekerjaan : Bahan Makanan Tambahan Makanan Untuk Jamaah Haji Dalam Rangka Promosi Produk Perikanan	Nomor Dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung : 0731/BAHPL/PPBJ/DKP/IV/2019, Tanggal 02 Maret 2019
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.

1 SUMBER DANA : DPA SKPD Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dibebankan atas DPA 3.01.3.01.01.23.07 Tahun Anggaran 2019, untuk Nomor Rekening kegiatan 5.2.2.02.10
2 Nomor Rekening Bank CV. HANGTUAH : 611202997 Bank Jambi Cab. Ma. Sabak
3 Nomor Pokok Wajib Pajak : 02.957.048.8-334.000
4 Alamat : Jln. Hasan Taram Rt. 13 Kel. Mendahara Ilir Kec. Mendahara Kab. Tanjab Timur

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 100 (Seratus) hari kalender dari Tanggal 05 April 2019 s/d 13 Juli 2019

NILAI PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	**Sambal Lingkung Ikan Patin** ☼ Bentuk : Serbuk ☼ Bau : Normal ☼ *Rasa : Pedas Manis* ☼ Warna : Kuning Kecoklatan ☼ Tiap kemasan dipacking alumunium foil kombinasi ukuran 13x20 cm, isi 70 gram ☼ Seluruh kemasan disertai label Merk, Label halal, nutrisi, tanggal kadaluarsa dan sertifikat SKP (Standar Kelayakan Pengolahan).	3.000 Bungkus	25.500,00	76.500.000,00
2	**Abon Ikan Patin** ☼ Bentuk : Serbuk ☼ Bau : Normal ☼ Rasa : Gurih ☼ Warna : Kuning Kecoklatan ☼ Tiap kemasan dipacking alumunium foil kombinasi ukuran 12x20 cm, isi 80 gram ☼ Seluruh kemasan disertai label Merk, Label halal, nutrisi, tanggal kadaluarsa dan sertifikat SKP (Standar Kelayakan Pengolahan).	3.000 Bungkus	23.500,00	70.500.000,00
3	Tas Goodie Bag	3.000 Buah	14.634,00	43.902.000,00

4	Stiker ☼ Bahan Cromo ☼ Ukuran 6x8 cm ☼ Cetak full color ☼ Kondisi baik	6.000 Buah	1.500,00	9.000.000,00
	"Harga Sudah Termasuk Pajak"			199.902.000,00

Terbilang : Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Rupiah

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima, Jika terdapat dikemudian hari ada mark-up atau kelebihan belanja atau pun barang yang kurang menjadi tanggung jawab sepenuhnya penyedia atau perusahaan yang mengadakan Barang/Jasa, Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan dan disetorkan ke Kas Negara, Jika pemeriksa dari auditor yang berwenang akan memeriksa barang/jasa maka penyedia wajib hadir pada saat pemeriksaan barang/jasa tersebut, Segala hal yang terjadi akibat adanya perbaikan transaksi penerimaan Negara menjadi tanggung jawab penyedia sepenuhnya.

Untuk dan Atas Nama Penyedia

CV. HANGTUAH

METERAI TEMPEL
8EBD2AFF698054717
6000
ENAM RIBU RUPIAH

S U B H A N
Direktur

Untuk dan Atas Nama
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jambi

Ir. DODI FEBRI
NIP. 19650218 199103 1 007

Mengetahui
Pengguna Anggaran
Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jambi

TEMAWISMAN, S.Pi
Pembina Utama Muda
NIP. 19681021 199903 1 002

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan MT. Haryono No. 09 Telp./Fax. (0741) 65134 Telanaipura
JAMBI
Website : www.dkp.jambiprov.go.id email : dkp.jambi@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ROVINSI JAMBI
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : 0786 /SPK/PA/DKP/III/2019, 28 Maret 2019
Halaman 1 dari 6	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: 0639 / UND/ PPBJ/DKP/III/ 2019, 12 Maret 2019
PAKET PEKERJAAN PENGADAAN BELANJA BAHAN OPERASIONAL INSTALASI DAN INDUK IKAN	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: 0709 /BAHPL/PPBJ/DKP/III/2019, 20 Maret 2019
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.

1. SUMBER DANA: Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dibebankan atas DPA **3.01.3.01.01.15.07** Tahun Anggaran 2019, untuk Nomor Rekening kegiatan **5.2.2.02.02, 5.2.2.02.03**
2. Nomor Rekening Bank CV. PUTRI TUNGGAL ANUGRAH : **101260917**/Bank Jambi Cabang Utama
3. Nomor Pokok Wajib Pajak: **03.231.314.0-331.000**
4. Alamat : JL. Akasia RT. 11 Kel. Beliung Kec. Alam Barajo Kota Jambi

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :30 (Tiga Puluh) hari kalender Dari Tanggal 28 Maret s/d 26 April 2019

NILAI PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Pellet Benih Terapung	625	Kg	16.000,-	10.000.000,-
2.	Pellet Benih	375	Kg	25.000,-	9.375.000,-
3.	Pellet Induk Ikan Tenggelam	3.500	Kg	12.000,-	42.000.000,-
4.	Pupuk Kandang	250	Kg	6.500,-	1.625.000,-
5.	Ovaprim	10	Ampul	410.000,-	4.100.000,-
6.	Artemia	3	Kaleng	1.200.000,-	3.600.000,-
7.	Kantong Plastik	26	Kg	50.000,-	1.300.000,-
8.	Karet Gelang	2	Kg	100.000,-	200.000,-
9.	Induk Ikan Semah	100	Kg	250.000,-	25.000.000,-
10.	Induk Ikan Medik	50	Kg	250.000,-	12.500.000,-
11.	Induk Ikan Betok	50	Kg	50.000,-	2.500.000,-
12.	Induk Ikan Jelawat	100	Kg	200.000,-	20.000.000,-
	Jumlah				132.200.000,-

TERBILANG : "Seratus tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah"

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima, Jika terdapat dikemudian hari ada mark-up atau kelebihan belanja atau pun barang yang kurang menjadi tanggung jawab sepenuhnya penyedia atau perusahaan yang mengadakan Barang/Jasa, Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar $^{1}/_{1000}$ (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan dan disetorkan ke Kas Negara, Jika pemeriksa dari auditor yang berwenang akan memeriksa barang/jasa maka penyedia wajib hadir pada saat pemeriksaan barang/jasa tersebut, Segala hal yang terjadi akibat adanya perbaikan transaksi penerimaan Negara menjadi tanggung jawab penyedia sepenuhnya.

- Tanggung Jawab dan Resiko : Penyedia Bertanggung Jawab Penuh Terhadap Kualitas dan Kuantitas Barang/Jasa

Untuk dan atas nama Penyedia

CV. PUTRI TUNGGAL ANUGRAH

JANUARMEN
Direktur

Untuk dan atas nama

Pejabat Permbuat Komitmet
(PPK)

Ir. Dodi Febri
Pembina Tk. I
NIP. 19650218 199103 1 007

Mengetahui,
Pengguna Anggaran
Dinas Kelautan Dan Perikanan
Provinsi Jambi

TEMAWISMAN, S.Pi
Pembina Utama Muda
NIP. 19681021 199903 1 002

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan MT. Haryono No. 09 Telp/Fax. (0741) 65134 Telanaipura - JAMBI

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN: DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI
	NOMOR DAN TANGGAL SP :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Ir. Dodi Febri
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi
Jl. Mt. Haryono No. 09 Telanaipura Jambi
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

ayooklik.com
Jl.K.H.Zainul Arifin Komp.Ketapang Indah B-3
No.8-9, Jakarta Barat 11140
yang dalam hal ini diwakili oleh: PT. AIRMAS VICTORI JAMBI
Jalan Gajah Mada no 11-12 Jelutung Kota
Jambi
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

RincianBarang

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1	ASUS AIO V222UAK-BA341T (I3, 4GB, 1TB, WIN10, 21.5IN) [90PT0261-M00240] BLACK	4	Unit	8.500.000	34.000.000
2	ASUS A407UF-BV522T (I5, 4GB, 1TBHDD, NVIDIA 2GB, WIN10, 14IN) [90NB0J92-M00780] GOLD	5	Unit	11.064.700	55.323.500
3	CANON Printer Inkjet Multifuncti	5	Unit	1.500.000	7.500.000

	on PIXMA MG3670 Black				
4	BROTHER PRINTER LASER MONO MULTIFUNCTION DCP-L2540DW [DCP-L2540DW]	2	Unit	3.000.00	6.000.000
	Jumlah	17	Unit		102.823.500
	Nilai + PPN				102.823.500
TERBILANG : Seratus Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah					

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban
   a. Penyedia
      1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.

      2) Penyedia memiliki kewajiban:
         a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
         b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
         c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
         d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
         e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
            d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
            d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
            d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
         f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
         g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

   b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019	Untuk dan atas nama **PT. AIRMAS VICTORI JAMBI**
Ir. Dodi Febri Pembina Tk. I NIP. 196502418 199303 1 007	PT. AIRMAS VICTORI JAMBI JALAN GAJAH MADA NO. 11-12 TELP. : 0741 - 43789 **DANIEL** Direktur

Mengetahui
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jambi

Temawisman, S.Pi
NIP. 19681021 199903 1 002

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan MT. Haryono No. 09 Telp./Fax. (0741) 65134 Telanaipura
J A M B I
Website : www.dkp.jambiprov.go.id Email : dkp.jambi@yahoo.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	DPA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI
	Nomor dan Tanggal SPK : 2210/SPK/PPK/DKP/V/2019, Tanggal 28 Mei 2019
Halaman 1 & 2	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 2072/UND/PPBJ/DKP/V/2019, Tanggal 17 mei 2019
Paket Pekerjaan : Pengadaan Meubelair	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 2154/BAHPL/PPBJ/DKP/V/2019, Tanggal 27 Mei 2019
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.

1. SUMBER DANA : DPA SKPD Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dibebankan atas DPA 3.01.3.01.01.15.03 Tahun Anggaran 2019, untuk Nomor Rekening kegiatan 5.2.3.28.01
2. Nomor Rekening Bank CV.Fitrah Ramadhani : 101236908 Bank 9 Jambi
3. Nomor Pokok Wajib Pajak : 02.444.470.5-331.000
4. Alamat : Komp.Perumnas Aurduri Blok. A, No.247 Penyengat Rendah Telanaipura

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan :	45 (empat puluh lima) hari kalender dari Tanggal 28 Mei 2019 s/d 11 Juli 2019
Waktu pemeliharaan :	90 (Sembilan Puluh) hari kalender dari Tanggal 12 Juli 2019 s/d 09 Oktober 2019

NILAI PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Kursi Kerja Stainlees	3 Unit	500.000	1.500.000,00
2	Meja 1 Biro	1 Unit	3.150.000	3.150.000,00
3	Meja ½ Biro	4 Unit	2.200.000	8.800.000,00
4	Filling Kabinet	4 Unit	2.210.000	8.840.000,00
5	Lemari Arsip	2 Unit	2.860.000	5.720.000,00
6	Lemari Buku	2 Unit	2.700.000	5.400.000,00
7	Kursi Tamu + Meja	1 Set	7.100.000	7.100.000,00
8	Meja Komputer	2 Unit	2.650.000	5.300.000,00
9	Kursi Kerja Lipat	9 Buah	400.000	3.600.000,00
10	Tempat Tidur Busa (Springbad)	4 Unit	3.500.000	14.000.000,00
	Jumlah + PPn			**63.410.000,00**

Terbilang **Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah**

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima, Jika terdapat dikemudian hari ada mark-up atau kelebihan belanja atau pun barang yang kurang menjadi tanggung jawab sepenuhnya penyedia atau perusahaan yang mengadakan Barang/Jasa, Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan dan disetorkan ke Kas Negara, Jika pemeriksa dari auditor yang berwenang akan memeriksa barang/jasa maka penyedia wajib hadir pada saat pemeriksaan barang/jasa tersebut, Segala hal yang terjadi akibat adanya perbaikan transaksi penerimaan Negara menjadi tanggung jawab penyedia sepenuhnya.

Untuk dan Atas Nama Penyedia

CV.Fitrah Ramadhani

Afrizal Candra,SH
Direktur

Untuk dan Atas Nama
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jambi

Ir. DODI FEBRI
Pembina Tk. I
NIP. 19650218 199103 1 007

Mengetahui,
Pengguna Anggaran
Dinas Kelautan dan Perikanan

TEMAWISMAN, S.Pi
Pembina Utama Muda
NIP. 19681021 199003 1 002

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan MT. Haryono No. 09 Telp./Fax. (0741) 65134 Telanaipura
JAMBI
Website : www.dkp.jambiprov.go.id Email : dkp.jambi@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	**DPA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI** Nomor dan Tanggal SPK : 0960/SPK/PA/DKP/III/2019, Tanggal 25 Maret 2019
Halaman 1 dari 4	Nomor Dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung : 0761/UND/PPBJ/DKP/III/2019, Tanggal 13 Maret 2019
Paket Pekerjaan : Rehabilitasi Rumah Dinas	Nomor Dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung : 0890/BAHPL/PPBJ/DKP/III/2019, Tanggal 20 Maret 2019
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.

1. SUMBER DANA : DPA SKPD Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi *dibebankan atas DPA 3.01.3.01.01.02.41 Tahun Anggaran 2019, untuk Nomor Rekening kegiatan* 5.2.3.89.01
2. Nomor Rekening Bank CV. TIARA INDAH SAKTI : 101240948 Bank Jambi Cab. Utama
3. Nomor Pokok Wajib Pajak : 02.537.491.9-331.000
4. Alamat : Jl. Sri Rejeki No. E 13 RT. 11 Kel. Beliung Kota Jambi

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 45 (Empat Puluh Lima) hari kalender dari Tanggal 25 Maret 2019 s/d 08 Mei 2019

Waktu Pemeliharaan Pekerjaan : 90 (Sembilan Puluh) hari kalender dari Tanggal 08 Mei 2019 s/d 05 Agustus 2019

NILAI PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	**Pekerjaan Pendahuluan dan Persiapan**			
1	Pek. Bowplank/ Pengukuran	8,00 M1	13.519,00	108.152,00
2	Pek. Pembersihan Lokasi	1,00 Ls	500.000,00	500.000,00
3	Pek. Pembongkaran Atap Canopy Lama, Dinding dan Plafond	*1,00 Ls*	*1.400.000,00*	*1.400.000,00*
	Sub Jumlah			***2.008.152,00***
2	**Pekerjaan Tanah dan Urugan**			
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	19,50 M3	68.212,00	1.330.134,00
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	6,50 M3	23.070,67	149.959,36
	Sub Jumlah			**1.480.093,36**
3	**Pekerjaan Beton dan Pondasi**			
1	Pek. Pondasi Bata	6,50 M2	221.478,40	1.439.609,60
2	Pek. Sloof 15x20	0,39 M3	4.392.571,04	1.713.102,71
3	Pek. Kolom 20x20	1,68 M3	4.952.675,20	8.320.494,34
4	Pek. Kolom praktis	24,00 M1	86.992,62	2.087.822,88
	Sub Jumlah			**13.561.029,52**
4	**Pekerjaan Pasangan dan Plasteran**			
1	Pek. Pas. Dinding Bata ad. 1 : 4	39,00 M2	103.363,70	4.031.184,30
2	Pek. Plasteran Dinding ad. 1 : 4	78,00 M2	57.380,40	4.475.671,20
3	Pek. Pasang Atap Canopy Garase	49,50 M2	500.000,00	24.750.000,00

4	Pek. Plasteran Dinding ad. 1 : 4	99,00	M2	57.380,40	5.680.659,60
5	Pek. Pasang Pintu Volding Gate	12,24	M2	1.195.000,00	14.626.800,00
6	Pek. Pasang Granit Meja dapur	2,40	M2	384.669,34	923.206,42
7	Pek. Pasang Keramik Dinding Meja Dapur	2,40	M2	170.169,34	408.406,42
	Sub Jumlah				***54.895.927,93***
5	**Pekerjaan Kayu, Kusen dan Pintu**				
1	Pek. Kusen Pintu Kayu	0,13	M3	12.872.398,00	1.673.411,74
2	Pek. Pintu Fiber	2,00	Unit	650.000,00	1.300.000,00
3	Pek. Jendela	2,40	Bh	350.000,00	840.000,00
4	Pek. Lobang Angin	4,00	Bh	55.000,00	220.000,00
	Sub Jumlah				**4.033.411,74**
6	**Pekerjaan Lantai dan Palfond**				
1	Pek. Beton bawah lantai tebal 5 cm	1,05	M3	951.273,40	998.837,07
2	Pek. Lantai Keramik 40 x 40 cm	44,00	M2	162.009,34	7.128.410,96
3	Pek. Lantai Keramik 30 x 30 cm	18,00	M2	162.009,34	2.916.168,12
4	Pek. Plafond Triplek	80,00	M2	49.394,40	3.951.552,00
5	Pek. Plafond Gipsum	77,00	M2	49.394,40	3.803.368,80
6	Pek. Rangka plafond	157,00	M2	76.172,80	11.959.129,60
	Sub Jumlah				**30.757.466,55**
7	***Pekerjaan WC***				
1	Pek. Lantai Keramik	4,05	M2	164.009,34	664.237,83
2	Pek. Pasang keramik dinding	12,00	M2	170.169,34	2.042.032,08
3	Pek. Klosed Jongkok	1,00	Bh	350.000,00	350.000,00
4	Pek. Floor drain	1,00	Bh	15.000,00	15.000,00
5	Pek. Septicktank	1,00	Unit	2.500.000,00	2.500.000,00
6	Pek. Instalasi Air Bersi dan kotor	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00
	Sub Jumlah				**6.071.269,91**
8	**Pekerjaan Instalasi Listrik**				
1	Pek. Instalasi Listrik dan Cahaya	5,00	Ttk	120.000,00	600.000,00
2	Pek. Instalasi Stop Kontak	2,00	Ttk	120.000,00	240.000,00
3	Pek. Lampu SL+fitting	5,00	Bh	100.000,00	500.000,00
4	Pek. Stop Kontak	2,00	Bh	20.000,00	40.000,00
5	Pek. Saklar Tunggal	4,00	Bh	20.000,00	80.000,00
	Sub Jumlah				**1.460.000,00**
9	**Pekerjaan Gantungan dan Kunci**				
1	Pas. Slinder Kunci Pintu	3,00	Ttk	75.000,00	225.000,00
2	Pas. Engsel Pintu 4"	2,00	Ttk	22.000,00	44.000,00
3	Pas. Engsel jendela 3"	8,00	Bh	22.000,00	176.000,00
4	Pas. Hak Angin	8,00	Bh	22.000,00	176.000,00
5	Pas. Grendel	4,00	Bh	22.000,00	88.000,00
	Sub Jumlah				**709.000,00**
10	Pekerjaan Pengecatan dan Walpaper				
1	Pek. Cat Dinding Tembok	378,00	M2	26.092,44	9.862.942,32
2	Pek. Cat Plafond	245,00	M2	26.092,44	6.392.647,80
3	Pek. Cat Daun Pintu, Kusen Pintu, Teralis dan lisplang	32,00	M2	37.096,84	1.187.098,88
4	Pek. Pasang Wallpaper	135,00	M2	87.854,36	11.860.338,60
5	Pek. Pasang AC Lama	1,00	Bh	1.000.000,00	1.000.000,00
	Sub Jumlah				***30.303.027,60***

Jumlah	145.279.378,61
PPn 10%	14.527.937,86
Jumlah + Pajak PPN 10%	159.807.316,47
Pembulatan	159.800.000,00

Terbilang : Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima, Jika terdapat *dikemudian hari ada mark-up atau kelebihan belanja atau pun barang yang kurang menjadi tanggung* jawab sepenuhnya penyedia atau perusahaan yang mengadakan Barang/Jasa, Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan dan disetorkan ke Kas Negara, Jika pemeriksa dari auditor yang berwenang akan memeriksa barang/jasa maka penyedia wajib hadir pada saat pemeriksaan barang/jasa tersebut, Segala hal yang terjadi akibat adanya perbaikan transaksi penerimaan Negara menjadi tanggung jawab penyedia sepenuhnya.

Untuk dan Atas Nama Penyedia

CV. TIARA INDAH SAKTI

PURNEDI
Direktur

Untuk dan Atas Nama
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jambi

Ir. DODI FEBRI
NIP. 19650218 199103 1 007

Mengetahui
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jambi
Selaku
Pengguna Anggaran (PA)

TEMAWISMAN, S.Pi
Pembina Utama Muda
NIP. 19681021 199903 1 002

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan MT. Haryono No. 09 Telp./Fax. (0741) 65134 Telanaipura
JAMBI
Website : www.dkp.jambiprov.go.id Email : dkp.jambi@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	DPA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI
	Nomor dan Tanggal SPK : 1311/SPK/PA/DKP/IV/2019, Tanggal 12 April 2019
Halaman 1 dari 4	Nomor Dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung : 1130/UND/PPBJ/DKP/IV/2019, Tanggal 04 April 2019
Paket Pekerjaan : *Rehab Gedung Perikanan Budidaya*	Nomor Dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung : 1221/BAHPL/PPBJ/DKP/IV/2019, Tanggal 09 April 2019
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.

1. SUMBER DANA : DPA SKPD Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dibebankan atas DPA 3.01.3.01.01.02.42 Tahun Anggaran 2019, untuk Nomor Rekening kegiatan 5.2.3.89.01
2. Nomor Rekening Bank CV. BINA MANDIRI : 101240948 Bank Jambi Cab. Utama
3. Nomor Pokok Wajib Pajak : 02.715.152.1-331.000
4. Alamat : *Jl. Sunan Bonang RT. 17 Kelurahan Simpang III Sipin Kota Baru Kota Jambi*

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 45 (Empat Puluh Lima) hari kalender dari Tanggal 12 April 2019 s/d 26 Mei 2019
Waktu Pemeliharaan Pekerjaan : 90 (Sembilan Puluh) hari kalender dari Tanggal 26 Mei 2019 s/d 24 Agustus 2019

NILAI PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjan	Volume		Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	**Pekerjaan Pendahuluan**				
1	Pek. Pembongkaran Atap Lama	109,18	Ls	10.000,00	1.091.800,00
2	Pek. Rehab Kuda-kuda dan rangka atap baja	109,18	M2	25.000,00	2.729.500,00
3	Pek. *Pembongkaran Plafond dan rangka lam*	124,50	Ls	5.000,00	622.500,00
4	Pek. Pegupasan cat dinding lama	926,50	Ls	5.000,00	4.632.500,00
5	Pek. Pembersihan	1,00	Ls	1.065.000,00	1.065.000,00
	Sub Jumlah				**10.141.300,00**
2	**Pekerjaan Pemasangan**				
1	Pek. Pasang Atap Zinkalum	109,18	M2	126.500,48	13.811.322,41
2	Pek. Plester pinggir Atap 2x plester	33,00	M1	57.380,40	1.893.553,20
3	Pek. Plafond Gipsum	124,50	M2	55.000,40	6.847.549,80
4	Pek. Rangka plafond Hollow	124,50	M2	91.250,80	11.360.724,60
5	Pek. Lis Plafond 10 cm	66,50	M1	35.000,00	2.327.500,00
	Sub Jumlah				**36.240.650,01**
3	**Pekerjaan Pengecatan**				
1	Pek. Steger Alat bantu kerja	1,00	Ls	6.000.000,00	6.000.000,00
2	Pek. Pengecatan dinding luar dan dalam	926,50	M2	26.050,44	24.135.732,66
3	Pek. Pengecatan Plafond Lantai 1 dan Lanta	249,00	M2	26.050,44	6.486.559,56
	Sub Jumlah				***36.622.292,22***

V	**Pekerjaan Partisi dan Walipaper**			
1	Pek. Wallpaper	57,75 M2	87.854,36	5.073.589,29
	Sub Jumlah			***5.073.589,29***
	Jumlah			**90.777.831,52**
	PPn 10%			**9.077.783,15**
	Jumlah + Pajak PPN 10%			**99.855.614,67**
	Pembulatan			**99.850.000,00**

Terbilang : Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima, Jika terdapat dikemudian hari ada mark-up atau kelebihan belanja atau pun barang yang kurang menjadi tanggung jawab sepenuhnya penyedia atau perusahaan yang mengadakan Barang/Jasa, Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan dan disetorkan ke Kas Negara, Jika pemeriksa dari auditor yang berwenang akan memeriksa barang/jasa maka penyedia wajib hadir pada saat pemeriksaan barang/jasa tersebut, Segala hal yang terjadi akibat adanya perbaikan transaksi penerimaan Negara menjadi tanggung jawab penyedia sepenuhnya.

Untuk dan Atas Nama Penyedia

CV. BINA MANDIRI

SYAFRI YANTO
Direktur

Untuk dan Atas Nama
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jambi

Ir. DODI FEBRI
NIP. 19650218 199103 1 007

Mengetahui
Pengguna Anggaran
Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jambi

TEMAWISMAN, S.Pi
Pembina Utama Muda
NIP. 19681021 199903 1 002

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan MT. Haryono No. 09 Telp./Fax. (0741) 65134 Telanaipura
JAMBI
Website : www.dkp.jambiprov.go.id Email : dkp.jambi@yahoo.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	DPA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI
	Nomor dan Tanggal SPK : 1165/SPK/PPK/DKP/IV/2019, Tanggal 05 April 2019
Halaman 1	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 1026/UND/PPBJ/DKP/III/2019, Tanggal 27 Maret 2019
Paket Pekerjaan : Rehab Ruangan P2HP	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 1112/BAHPL/PPBJ/DKP/IV/2019, Tanggal 02 April 2019
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.

1. SUMBER DANA : DPA SKPD Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dibebankan atas DPA 3.01.3.01.01.02.42 Tahun Anggaran 2019, untuk Nomor Rekening kegiatan 5.2.3.89.01
2. Nomor Rekening Bank CV. BINATAMA MANDIRI : 3000555109 Bank 9 Jambi Cabang Utama
3. Nomor Pokok Wajib Pajak : 75.338.081.5-331.000
4. Alamat : JL. DR. Siwabessy Rt.15 kel. Buluran kenali kec. Telanaipura Kota Jambi

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan :	60 (enam Puluh) hari kalender hari kalender dari Tanggal 05 April 2019 s/d 04 Juni 2019
Waktu pemeliharaan :	150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender hari kalender dari Tanggal 05 Juni 2019 s/d 01 November 2019

NILAI PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjan	Volume		Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
1	Pek. Pembongkaran Wallpaper lama	44,85	M2	10.000	448.500,00
2	Pek. Perbaikan Atap bocor	1,00	Ls	500.000	500.000,00
3	Pek. Pembongkaran Plafond dan rangka lama	108,00	Ls	10.000	1.080.000,00
4	Pek. Pembongkaran dinding GRC untuk lobang jendela	3,20	M2	25.000	80.000,00
5	Pek. Pembersihan dan perapian ruamgan	1,00	Ls	1.800.000	1.800.000,00
				> > Jumlah	**3.908.500,00**
II	PEKERJAAN PEMASANGAN				
1	Pek. Pasang Sekat Partisi Ruangan	22,92	M2	1.253.098	28.721.006,16
2	Pek. Pasang Kaca 5 mm Sekat Partisi Ruangan	4,50	M2	65.000	292.500,00
3	Pek. Pasang Pintu sekat partisi	2,88	M2	1.253.098	3.608.922,24
4	Pek. Pasang Wallpaper	140,44	M1	87.326	12.264.063,44
5	Pek. Plafond Gipsum	128,00	M2	55.081	7.050.419,20
6	Pek. Rangka plafond Hollow	128,00	M2	91.529	11.715.686,40
7	Pek. Lis Plafond 10 cm	132,40	M1	35.000	4.634.000,00
8	Pek. AC 2 PK	1,00	Unit	8.500.000	8.500.000,00
9	Pek. Lapis jendela dan multiplek bingkai jendela, diplitur	4,00	Unit	250.000	1.000.000,00
10	Pek. Stiker jendela	4,00	Unit	200.000	800.000,00
11	Pek. Teralis jendela	4,00	Unit	400.000	1.600.000,00
				> > Jumlah	**80.186.597,44**
III	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Pengecatan Plafond	128	M2	26.092	3.339.832,32
				> > Jumlah	**3.339.832,32**
IV	PEKERJAAN LISTRIK				
1	Pek. Intalasi Listrik lampu	14	Ttk	125.000	1.750.000,00
2	Pek. Pasang fitting dan bola lampu	14	bh	100.000	1.400.000,00
				> > Jumlah	**3.150.000,00**
	Sub Jumlah				**90.584.929,76**
	PPn 10 %				**9.058.492,98**
	Total Jumlah + PPn 10 %				**99.643.422,74**
	Pembulatan				**99.643.000,00**

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima, Jika terdapat dikemudian hari ada mark-up atau kelebihan belanja atau pun barang yang kurang menjadi tanggung jawab sepenuhnya penyedia atau perusahaan yang mengadakan Barang/Jasa, Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan dan disetorkan ke Kas Negara, Jika pemeriksa dari auditor yang berwenang akan memeriksa barang/jasa maka penyedia wajib hadir pada saat pemeriksaan barang/jasa tersebut, Segala hal yang terjadi akibat adanya perbaikan transaksi penerimaan Negara menjadi tanggung jawab penyedia sepenuhnya.

Untuk dan Atas Nama Penyedia

CV. BINATAMA MANDIRI

CV. BINATAMA MANDIRI

RADEN NAFRIZAL
Direktur

Untuk dan Atas Nama
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jambi

METERAI TEMPEL
A31D6AFF694333049
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ir. DODI FEBRI
Pembina Tk.I
NIP. 19640218 199103 1 007

Mengetahui,
Pengguna Anggaran
Dinas Kelautan dan Perikanan

TEMAWISMAN, S.Pi
Pembina Utama Muda
NIP. 19681021 199003 1 002

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan MT. Haryono No. 09 Telp./Fax. (0741) 65134 Telanaipura
JAMBI
Website : www.dkp.jambiprov.go.id Email : dkp.jambi@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	***DPA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI***
	Nomor & Tanggal SPK : 1169/SPK/PA/DKP/IV/2019 Tanggal 05 April 2019
Halaman 1 dari 4	Nomor Dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung : 1013/UND/PPBJ/DKP/III/2019, Tanggal 27 Maret 2019
Paket Pekerjaan : Rehabilitasi Kolam Pendederan	Nomor Dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung : 1112/BAHPL/PPBJ/DKP/IV/2019, Tanggal 02 April 2019
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.

1. SUMBER DANA : DPA SKPD Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dibebankan atas DPA 3.01.3.01.01.15.08 Tahun Anggaran 2019, untuk Nomor Rekening kegiatan 5.2.3.49.27
2. Nomor Rekening Bank CV. KARYA ALISHA : 3001884278 Bank Jambi Cab. Utama
3. Nomor Pokok Wajib Pajak : 84.333.137.2-331.000
4. Alamat : Komplek PEPABRI Blok Q Rt. 31 Kel. Thehok Kec. Jambi Selatan Kota Jambi

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 70 (Tujuh Puluh) hari kalender dari Tanggal 05 April 2019 s/d 13 Juni 2019

Waktu Pemeliharaan Pekerjaan : 90 (Sembilan Puluh) hari kalender dari Tanggal 13 Juni 2019 s/d 11 September 2019

NILAI PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	**PEKERJAAN PASANGAN**			
1	Pek. Steger Alat bantu dan Perapian Kolam	1,00 Ls	595.000,00	595.000,00
2	Pek. Galian tanah	35,50 M3	69.212,00	2.457.026,00
3	Pek. *Pasang Kayu Cerucuk panjang 2 M*	*284,00 Btg*	*35.000,00*	*9.940.000,00*
4	Pek. Sloof Beton 30/15	6,39 M3	3.242.004,04	20.716.405,82
5	Pek. Beton DindingKolam ad 1:2:3	15,95 M3	1.091.006,40	17.401.552,08
6	Pek. Bekesting Dinding beton Kolam	103,20 M2	154.200,00	15.913.440,00
7	Pek. Plester Dinding beton Kolam	103,20 M2	55.600,56	5.737.977,79
8	Pek. Tambahan Pasang Dinding bata	18,15 M2	209.601,70	3.804.270,86
9	Pek. Plester Dinding Bata	27,44 M2	56.440,56	1.548.728,97
10	Pek. Acian Dinding Beton Kolam	103,20 M2	35.065,80	3.618.790,56
	Sub Jumlah			***81.733.192,07***
	Jumlah			**81.733.192,07**
	PPn 10%			**8.173.319,21**
	Jumlah + Pajak PPN 10%			**89.906.511,28**
	Pembulatan			**89.900.000,00**

Terbilang : Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima, Jika terdapat dikemudian hari ada mark-up atau kelebihan belanja atau pun barang yang kurang menjadi tanggung jawab sepenuhnya penyedia atau perusahaan yang mengadakan Barang/Jasa, Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan dan disetorkan ke Kas Negara, Jika pemeriksa dari auditor yang berwenang akan memeriksa barang/jasa maka penyedia *wajib hadir pada saat pemeriksaan barang/jasa tersebut*, *Segala hal yang terjadi akibat* adanya perbaikan transaksi penerimaan Negara menjadi tanggung jawab penyedia sepenuhnya.

Untuk dan Atas Nama Penyedia

CV. KARYA ALISHA

METERAI TEMPEL 20 BEAFF692008682 6000 ENAM RIBU RUPIAH

L E G A, SE
Direktur

Untuk dan Atas Nama
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jambi

Ir. DODI FEBRI
NIP. 19650218 199103 1 007

Mengetahui
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jambi
Selaku
Pengguna Anggaran (PA)

TEMAWISMAN, S.Pi
Pembina Utama Muda
NIP. 19681021 199903 1 002

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan MT. Haryono No. 09 Telp./Fax. (0741) 65134 Telanaipura
JAMBI
Website : www.dkp.jambiprov.go.id Email : dkp.jambi@yahoo.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	DPA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI
	Nomor dan Tanggal SPK : 5084/SPK/PPK/DKP/X/2019, Tanggal 21 Oktober 2019
Halaman 1 & 2	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 5004/UND/PPBJ/DKP/X/2019, Tanggal 16 Oktober 2019
Paket Pekerjaan : **Pengadaan Peralatan Pengolahan**	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 5058/BAHPL/PPBJ/DKP/X/2019, Tanggal 18 Oktober 2019
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.

1 SUMBER DANA : DPA SKPD Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dibebankan atas DPA 3.01.3.01.01.15.06 Tahun Anggaran 2019, untuk Nomor Rekening kegiatan 5.2.2.23.01
2 Nomor Rekening Bank CV. HANGTUAH : 611202997 Bank 9 Jambi
3 Nomor Pokok Wajib Pajak : 02.957.048.8-334.000
4 Alamat : Jl. Hasan Taram RT.03 RW.000 Mendahara Ilir

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan :	20 (Dua Puluh) hari kalender

NILAI PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
I	Pengadaan Bantuan Usaha Perikanan / UMKM			
	mixer 5 kg	4 Buah	8.500.000	34.000.000,00
	Freezer/ Kulkas	7 Buah	5.000.000	35.000.000,00
	Chease Prezer	2 Buah	4.900.000	9.800.000,00
	Hand Sealer	3 Buah	396.000	1.188.000,00
	Meja Pengolahan	4 Buah	5.000.000	20.000.000,00
	Kukusan Tingkat	8 Buah	711.000	5.688.000,00
	Kuali No 32	7 Buah	520.000	3.640.000,00
	Kompor Gas satu set	6 Buah	1.500.000	9.000.000,00
	Baskom stanlies	14 Buah	184.000	2.576.000,00
	Kipas angin	1 Buah	350.000	350.000,00
	Tandon Air	4 Buah	1.000.000	4.000.000,00
	Spiner	3 Buah	5.200.000	15.600.000,00
	Dandang Besar	1 Buah	400.000	400.000,00
	Showcase/etalse	4 Buah	1.200.000	4.800.000,00
	Keranjang besar	8 Buah	143.500	1.148.000,00
	Cool box	10 Buah	2.200.000	22.000.000,00
	Timbangan Duduk	2 Buah	550.000	1.100.000,00
	Blender	3 Buah	986.000	2.958.000,00
	Genset	2 Buah	6.000.000	12.000.000,00
	kertas stiker	1 PAKET	472.000	472.000,00
	Plastik Kemasan	7 KG	65.000	455.000,00
	pisau besar	3 set	950.000	2.850.000,00
	Pisau kecil	1 set	200.000	200.000,00
	Pisau kecil	2 set	92.500	185.000,00
	stavolt	2 Buah	1.295.000	2.590.000,00
	penggiling daging	1 unit	5.800.000	5.800.000,00
	Harga sudah Termasuk Pajak PPn 10% & PPh		**>> JUMLAH**	**197.800.000,00**

Terbilang Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima, Jika terdapat dikemudian hari ada mark-up atau kelebihan belanja atau pun barang yang kurang menjadi tanggung jawab sepenuhnya penyedia atau perusahaan yang mengadakan Barang/Jasa, Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan dan disetorkan ke Kas Negara, Jika pemeriksa dari auditor yang berwenang akan memeriksa barang/jasa maka penyedia wajib hadir pada saat pemeriksaan barang/jasa tersebut, Segala hal yang terjadi akibat adanya perbaikan transaksi penerimaan Negara menjadi tanggung jawab penyedia sepenuhnya.

Untuk dan Atas Nama Penyedia

CV. HANGTUAH

Subhan
Direktur

Untuk dan Atas Nama
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jambi

Ir. DODI FEBRI
Pembina Tk.I
NIP. 19650218 199103 1 007

Mengetahui,
Pengguna Anggaran
Dinas Kelautan dan Perikanan

TEMAWISMAN, S.Pi
Pembina Utama Muda
NIP. 19681021 199003 1 002

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan MT. Haryono No. 09 Telp./Fax. (0741) 65134 Telanaipura
JAMBI
Website : www.dkp.jambiprov.go.id email : dkp.jambi@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ROVINSI JAMBI
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : 1313 /SPK/PA/DKP/IV/2019, 1 April 2019
Halaman 1 dari 6	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: 1058 / UND/ PPBJ/DKP/III/ 2019, 20 Maret 2019
PAKET PEKERJAAN PENGADAAN BELANJA BAHAN OPERASIONAL INSTALASI TRIWULAN II	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: 1162 /BAHPL/PPBJ/DKP/III/2019, 26 Maret 2019
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.

1. SUMBER DANA: Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dibebankan atas DPA 3.01.3.01.01.15.07 Tahun Anggaran 2019, untuk Nomor Rekening kegiatan 5.2.2.02.02
2. Nomor Rekening Bank CV. TIARA INDAH SAKTI : 101240948/Bank Jambi Cabang Utama
3. Nomor Pokok Wajib Pajak: 02.537.491.9-331.000
4. Alamat : Jl. Sri Rezeki No. E.13 Rt.11 Kel. Beliung Kec. Alam Barajo Kota Jambi

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :45 (Empat puluh lima) hari kalender Dari Tanggal 1 April s/d 15 Mei 2019

NILAI PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Pellet Benih Terapung	625	Kg	16.000,-	10.000.000,-
2.	Pellet Benih	375	Kg	25.000,-	9.375.000,-
3.	Pellet Induk Ikan Tenggelam	3.000	Kg	12.000,-	36.000.000,-
4.	Pupuk Kandang	250	Kg	6.500,-	1.625.000,-
5.	Ovaprim	10	Ampul	420.000,-	4.200.000,-
6.	Artemia	3	Kaleng	1.200.000,-	3.600.000,-
7.	Kantong Plastik	26	Kg	50.000,-	1.300.000,-
8.	Karet Gelang	2	Kg	100.000,-	200.000,-
	Jumlah				66.300.000,-

TERBILANG : "Enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah"

** Harga Tersebut Sudah Termasuk Pajak Yang Diperlukan*

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima, Jika terdapat dikemudian hari ada mark-up atau kelebihan belanja atau pun barang yang kurang menjadi tanggung jawab sepenuhnya penyedia atau perusahaan yang mengadakan Barang/Jasa, Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar $^{1}/_{1000}$ (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan dan disetorkan ke Kas Negara, Jika pemeriksa dari auditor yang berwenang akan memeriksa barang/jasa maka penyedia wajib hadir pada saat pemeriksaan barang/jasa tersebut, Segala hal yang terjadi akibat adanya perbaikan transaksi penerimaan Negara menjadi tanggung jawab penyedia sepenuhnya.

- Tanggung Jawab dan Resiko : Penyedia Bertanggung Jawab Penuh Terhadap Kualitas dan Kuantitas Barang/Jasa

Untuk dan atas nama Penyedia

CV. TIARA INDAH SAKTI

METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH

PURNEDI
Direktur

Untuk dan atas nama

Pejabat Permbuat Komitmet
(PPK)

Ir. Dodi Febri
Pembina Tk. I
NIP. 19650218 199103 1 007

Mengetahui,
Kepala Dinas Kelautan dan perikanan
Prov. Jambi
Selaku
Pengguna Anggaran (PA)

TEMAWISMAN, S.Pi
Pembina Utama Muda
NIP. 19681021 199903 1 002

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan MT. Haryono No. 09 Telp./Fax. (0741) 65134 Telanaipura
JAMBI
Website : www.dkp.jambiprov.go.id Email : dkp.jambi@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	DPA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI
	Nomor dan Tanggal SPK : 0817/SPK/PA/DKP/III/2019, *Tanggal 15 Maret 2019*
Halaman 1 dari 4	Nomor Dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung : 0655/UND/PPBJ/DKP/III/2019, Tanggal 06 Maret 2019
Paket Pekerjaan : Partisi Loby Dinas	Nomor Dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung : 0731/BAHPL/PPBJ/DKP/III/2019, *Tanggal 12 Maret 2019*
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.

1 *SUMBER DANA : DPA SKPD Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi* dibebankan atas DPA 3.01.3.01.01.02.09 Tahun Anggaran 2019, untuk Nomor Rekening kegiatan 5.2.3.27.05
2 Nomor Rekening Bank CV. PUSPA SARI : -101255611 Bank Jambi Cab. Utama
3 Nomor Pokok Wajib Pajak : 03.020.830.0-331.000
4 Alamat : Jln. Sunan Bonang No. 53 Rt.12 Kel. Simpang III Sipin Jambi

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 15 (Lima Belas) hari kalender dari Tanggal 15 Maret 2019 s/d 29 Maret 2019

NILAI PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	Pengadaan Partisi ⇨ Pekerjaan Pembuatan - Pek. Pembuatan dan Pemasangan Beckdrop Kantor Uk. 3.66 x 3.25 Meter 8.65 M1 - Pek. Pembuatan dan Pemasangan Gredenza Kantor Uk. 3.66 x 0.75 Meter 3.66 M2 - Pek. Pembuatan dan Pemasangan Beckdrop Resepsionis Kantor 12.50 M1 ⇨ Pekerjaan Lainnya - Pek. Pembuatan Logo Dinas Kelautan dan Perikanan (Tinggi 40 cm) 1 Buah - Pek. Pembuatan Logo Provinsi Jambi (Tinggi 40 cm) 1 Buah - Pek. Pembuatan Huruf Timbul Tulisan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi 38 Buah	1,00 Paket	74.900.000,00	74.900.000,00
	"Harga Sudah Termasuk Pajak"			**74.900.000,00**

Terbilang : Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima, Jika terdapat dikemudian hari ada mark-up atau kelebihan belanja atau pun barang yang kurang menjadi tanggung jawab sepenuhnya penyedia atau perusahaan yang mengadakan Barang/Jasa, Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan dan disetorkan ke Kas Negara, Jika pemeriksa dari auditor yang berwenang akan memeriksa barang/jasa maka penyedia *wajib hadir pada saat pemeriksaan barang/jasa tersebut*, *Segala hal yang terjadi akibat* adanya perbaikan transaksi penerimaan Negara menjadi tanggung jawab penyedia sepenuhnya.

Untuk dan Atas Nama Penyedia

CV. PUSPA SARI

Muhammad Abri Rangkuti
Direktur

Untuk dan Atas Nama
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jambi

Ir. DODI FEBRI
NIP. 19650218 199103 1 007

Mengetahui
Pengguna Anggaran
Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jambi

TEMAWISMAN, S.Pi
Pembina Utama Muda
NIP. 19681021 199903 1 002

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan MT. Haryono No. 09 Telp./Fax. (0741) 65134 Telanaipura
JAMBI
Website : www.dkp.jambiprov.go.id Email : dkp.jambi@yahoo.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	DPA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI
	Nomor dan Tanggal SPK : 5082/SPK/PPK/DKP/XI/2019, Tanggal 06 November 2019
Halaman 1 & 2	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 5003/UND/PPBJ/DKP/XI/2019, Tanggal 04 November 2019
Paket Pekerjaan : **Pengadaan Peralatan Pengolahan**	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 5053/BAHPL/PPBJ/DKP/XI/2019, Tanggal 05 November 2019
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.

1 SUMBER DANA : DPA SKPD Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dibebankan atas DPA 3.01.3.01.01.23.03 Tahun Anggaran 2019, untuk Nomor Rekening kegiatan 5.2.2.23.01
2 Nomor Rekening Bank CV.Fitrah Ramadhani : 101236908 Bank 9 Jambi
3 Nomor Pokok Wajib Pajak : 02.444.470.5-331.000
4 Alamat : Komp.Perumnas Aurduri Blok. A, No.247 Penyengat Rendah Telanaipura

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 10 (Sepuluh) hari kalender

NILAI PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
I	**Pengadaan Peralatan Pengolahan**			
1	- Chest Freezer	3 Unit	4.300.000	12.900.000,00
2	- Case Freezer	1 Unit	2.800.000	2.800.000,00
3	- Meat Grinder	8 Unit	1.350.000	10.800.000,00
4	- Kukusan	11 Buah	715.000	7.865.000,00
5	- Wajan Penggorengan	9 Buah	472.000	4.248.000,00
6	- Kompor gas	10 Buah	715.000	7.150.000,00
7	- Regulator	10 Buah	143.000	1.430.000,00
8	- Tabung gas	3 Buah	572.000	1.716.000,00
9	- Tabung gas	7 Buah	302.000	2.114.000,00
10	- Cool Box besar	3 Buah	1.200.000	3.600.000,00
11	- Cool Box kecil	2 Buah	500.000	1.000.000,00
12	- Keranjang container	8 Buah	249.000	1.992.000,00
13	- Hand seler	11 Unit	486.000	5.346.000,00
14	- Pisau	8 Set	150.000	1.200.000,00
15	- Talenan	4 Buah	101.000	404.000,00
16	- Timbangan digital	3 Unit	275.000	825.000,00
17	- Meja Kerja	3 Buah	5.334.000	16.002.000,00
18	- Meja Kerja	1 Buah	4.519.000	4.519.000,00
19	- Meja Kerja	1 Buah	5.360.000	5.360.000,00
20	- Mixer besar	1 Unit	9.650.000	9.650.000,00
21	- Mixer	6 Unit	447.000	2.682.000,00
22	- Blender	2 Unit	825.000	1.650.000,00
23	- Food Processor	5 Unit	1.440.000	7.200.000,00
24	- Sendok penggorengan	2 Buah	65.000	130.000,00
25	- Bok Container	5 Buah	275.000	1.375.000,00
26	- Timbangan Gantung	1 Buah	220.000	220.000,00
27	- Timbangan Duduk	1 Buah	170.000	170.000,00
28	- Mesin pemasak serundeng	1 Unit	13.974.000	13.974.000,00
29	- Baskom	4 Buah	160.000	640.000,00
30	- Pisau cincang	4 Buah	70.000	280.000,00
31	- drum penampung air	1 Buah	625.000	625.000,00
32	- Rangka Tempat Penjemuran	1 Buah	1.713.000	1.713.000,00
33	- Nampa penjemuran	8 Buah	480.000	3.840.000,00
34	- Celemek	6 Buah	55.000	330.000,00
	Harga sudah Termasuk Pajak PPn 10% & PPh		>> JUMLAH	135.750.000,00

Terbilang Seratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima, Jika terdapat dikemudian hari ada mark-up atau kelebihan belanja atau pun barang yang kurang menjadi tanggung jawab sepenuhnya penyedia atau perusahaan yang mengadakan Barang/Jasa, Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan dan disetorkan ke Kas Negara, Jika pemeriksa dari auditor yang berwenang akan memeriksa barang/jasa maka penyedia wajib hadir pada saat pemeriksaan barang/jasa tersebut, Segala hal yang terjadi akibat adanya perbaikan transaksi penerimaan Negara menjadi tanggung jawab penyedia sepenuhnya.

Untuk dan Atas Nama Penyedia

CV.Fitrah Ramadhani

Afrizal Candra,SH
Direktur

Untuk dan Atas Nama
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jambi

METERAI TEMPEL
2C2BFAHF101068369
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ir. DODI FEBRI
Pembina Tk.I
NIP. 19650218 199103 1 007

Mengetahui,
Pengguna Anggaran
Dinas Kelautan dan Perikanan

TEMAWISMAN, S.Pi
Pembina Utama Muda
NIP. 19681021 199003 1 002

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan MT. Haryono No. 09 Telp./Fax. (0741) 65134 Telanaipura
J A M B I
Website : www.dkp.jambiprov.go.id Email : dkp.jambi@yahoo.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	DPA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI
	Nomor dan Tanggal SPK : 2121/SPK/PPK/DKP/V/2019, Tanggal 31 Mei 2019
Halaman 1 & 2	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 1882/UND/PPBJ/DKP/V/2019, Tanggal 14 Mei 2019
Paket Pekerjaan : **Rehabilitasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Kecil Kota Sungai Penuh Kec. Hamparan Rawang Desa Paling Serumpun (DAK)**	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 2042/BA/PPBJ/DKP/V/2019, Tanggal 20 Mei 2019
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.

1. SUMBER DANA : DPA SKPD Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dibebankan atas DPA 3.01.3.01.01.23.03 Tahun Anggaran 2019, untuk Nomor Rekening kegiatan 5.2.3.49.27
2. Nomor Rekening Bank CV. PINANG PANTAI : 201203449 Bank 9 Jambi
3. Nomor Pokok Wajib Pajak : 01.631.589.7-332.000
4. Alamat : Jl. Durian Lorong Delima RT/RW 08/03 Sungai Pinang Kec. Bungo Dani Kab. Bungo

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan :	90 (sembilan puluh) hari kalender dari Tanggal 31 Mei 2019 s/d 28 Agustus 2019
Waktu pemeliharaan :	150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender dari Tanggal 28 Agustus 2019 s/d 24 Januari 2020

NILAI PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjan	Volume		Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I	**PEKERJAAN PENDAHULUAN DAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Bowplank/ Pengukuran	23,00	M'	13.981,00	321.563,00
2	Pek. Pembersihan Lokasi	1,00	Ls	140.000,00	140.000,00
				>> JUMLAH	**461.563,00**
II	**PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN**				
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	13,62	M3	77.550,00	1.056.231,00
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	4,54	M3	25.850,00	117.359,00
				>> JUMLAH	**1.173.590,00**
III	**PEKERJAAN BETON DAN PONDASI**				
1	Pek. Tapak 80x80	2,88	M3	3.461.007,00	9.967.700,16
2	Pek. Pondasi Bata	6,95	M2	229.108,00	1.592.300,60
3	Pek. Sloof 15x20	0,42	M3	4.470.664,00	1.864.266,89
4	Pek. Kolom 25x25	4,84	M3	5.000.000,00	24.200.000,00
				>> JUMLAH	**37.624.267,65**
IV	**PEKERJAAN PASANGAN DAN PLASTERAN**				
1	Pek. Pas. Dinding Bata ad. 1 : 4	41,70	M2	107.178,50	4.469.343,45
2	Pek. Plasteran Dinding ad. 1 : 4	83,40	M2	61.426,20	5.122.945,08
				>> JUMLAH	**9.592.288,53**
V	**PEKERJAAN KAYU, KUSEN DAN PINTU**				
1	Pek. Kusen Pintu Kayu	0,07	M3	13.047.650,00	939.430,80
2	Pek. Pintu Kayu	3,20	m2	799.700,00	2.559.040,00
				>> JUMLAH	**3.498.470,80**
VI	**PEKERJAAN LANTAI**				
1	Pek. Beton bawah lantai tebal 5 cm	1,73	M3	970.860,00	1.679.587,80
2	Pek. Lantai Keramik 40 x 40 cm	34,68	M2	167.381,50	5.804.790,42
				>> JUMLAH	**7.484.378,22**
VII	**PEKERJAAN ATAP**				
1	Pek. Kuda-Kuda Kayu Kelas 2	1,40	M2	5.300.000,00	7.420.000,00
2	Pek. Pasangan Rangka Atap Gording	1,07	M2	6.543.130,00	7.001.149,10
3	Pek. Pasangan Atap Seng	156,08	M2	58.894,00	9.192.175,52
4	Pek. Pasangan Talang	6,40	M1	0,00	-
5	Pek. Bubungan Atap Seng	15,00	M1	61.281,00	919.215,00
6	Pek. Lisplang	66,80	M1	43.076,00	2.877.476,80
				>> JUMLAH	**27.410.016,42**

No	Uraian Pekerjan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
IX	PEKERJAAN PENGECATAN			
1	Pek. Cat Dinding Tembok	83,40 M2	26.612,30	2.219.465,82
2	Pek. Cat Daun Pintu, Kusen Pintu dan lisplang	16,56 M2	37.906,00	627.723,36
			>> JUMLAH	2.847.189,18
	Jumlah			90.529.763,80
	PPn 10 %			9.052.976,38
	Total Jumlah + PPn 10 %			99.582.740,18
	Pembulatan			99.582.740,00

Terbilang **Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah**

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima, Jika terdapat dikemudian hari ada mark-up atau kelebihan belanja atau pun barang yang kurang menjadi tanggung jawab sepenuhnya penyedia atau perusahaan yang mengadakan Barang/Jasa, Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan dan disetorkan ke Kas Negara, Jika pemeriksa dan auditor yang berwenang akan memeriksa barang/jasa maka penyedia wajib hadir pada saat pemeriksaan barang/jasa tersebut, Segala hal yang terjadi akibat adanya perbaikan transaksi penerimaan Negara menjadi tanggung jawab penyedia sepenuhnya.

Untuk dan Atas Nama Penyedia

CV. PINANG PANTAI

PINANG PANTAI

MUHAMMAD ANAS, S. Ag
Direktur

Untuk dan Atas Nama
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jambi

METERAI TEMPEL
5F469AFF986525025
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ir. DODI FEBRI
Pembina Tk.I
NIP. 19650218 199103 1 007

Mengetahui,
Pengguna Anggaran
Dinas Kelautan dan Perikanan

TEMAWISMAN, S.Pi
Pembina Utama Muda
NIP. 19681021 199003 1 002

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan MT. Haryono No. 09 Telp./Fax. (0741) 65134 Telanaipura
JAMBI
Website : www.dkp.jambiprov.go.id Email : dkp.jambi@yahoo.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	DPA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI
	Nomor dan Tanggal SPK : 2121/SPK/PPK/DKP/V/2019, Tanggal 31 Mei 2019
Halaman 1 & 2	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 1882/UND/PPBJ/DKP/V/2019, Tanggal 14 Mei 2019
Paket Pekerjaan : **Rehabilitasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Kecil Kota Sungai Penuh Kec. Hamparan Rawang Desa Paling Serumpun (DAK)**	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 2042/BA/PPBJ/DKP/V/2019, Tanggal 20 Mei 2019
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.

1. SUMBER DANA : DPA SKPD Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dibebankan atas DPA 2.01.3.01.01.23.03 Tahun Anggaran 2019, untuk Nomor Rekening kegiatan 5.2.3.49.27
2. Nomor Rekening Bank CV. PINANG PANTAI : 201203449 Bank 9 Jambi
3. Nomor Pokok Wajib Pajak : 01.631.589.7-332.000
4. Alamat : Jl. Durian Lorong Delima RT/RW 08/03 Sungai Pinang Kec. Bungo Dani Kab. Bungo

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan :	90 (sembilan puluh) hari kalender dari Tanggal 31 Mei 2019 s/d 28 Agustus 2019
Waktu pemeliharaan :	150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender dari Tanggal 28 Agustus 2019 s/d 24 Januari 2020

NILAI PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjan	Volume		Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I	**PEKERJAAN PENDAHULUAN DAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Bowplank/ Pengukuran	23,00	M'	13.981,00	321.563,00
2	Pek. Pembersihan Lokasi	1,00	Ls	140.000,00	140.000,00
				>> JUMLAH	**461.563,00**
II	**PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN**				
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	13,62	M3	77.550,00	1.056.231,00
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	4,54	M3	25.850,00	117.359,00
				>> JUMLAH	**1.173.590,00**
III	**PEKERJAAN BETON DAN PONDASI**				
1	Pek. Tapak 80x80	2,88	M3	3.461.007,00	9.967.700,16
2	Pek. Pondasi Bata	6,95	M2	229.108,00	1.592.300,60
3	Pek. Sloof 15x20	0,42	M3	4.470.664,00	1.864.266,89
4	Pek. Kolom 25x25	4,84	M3	5.000.000,00	24.200.000,00
				>> JUMLAH	**37.624.267,65**
IV	**PEKERJAAN PASANGAN DAN PLASTERAN**				
1	Pek. Pas. Dinding Bata ad. 1 : 4	41,70	M2	107.178,50	4.469.343,45
2	Pek. Plasteran Dinding ad. 1 : 4	83,40	M2	61.426,20	5.122.945,08
				>> JUMLAH	**9.592.288,53**
V	**PEKERJAAN KAYU, KUSEN DAN PINTU**				
1	Pek. Kusen Pintu Kayu	0,07	M3	13.047.650,00	939.430,80
2	Pek. Pintu Kayu	3,20	m2	799.700,00	2.559.040,00
				>> JUMLAH	**3.498.470,80**
VI	**PEKERJAAN LANTAI**				
1	Pek. Beton bawah lantai tebal 5 cm	1,73	M3	970.860,00	1.679.587,80
2	Pek. Lantai Keramik 40 x 40 cm	34,68	M2	167.381,50	5.804.790,42
				>> JUMLAH	**7.484.378,22**
VII	**PEKERJAAN ATAP**				
1	Pek. Kuda-Kuda Kayu Kelas 2	1,40	M2	5.300.000,00	7.420.000,00
2	Pek. Pasangan Rangka Atap Gording	1,07	M2	6.543.130,00	7.001.149,10
3	Pek. Pasangan Atap Seng	156,08	M2	58.894,00	9.192.175,52
4	Pek. Pasangan Talang	6,40	M1	0,00	-
5	Pek. Bubungan Atap Seng	15,00	M1	61.281,00	919.215,00
6	Pek. Lisplang	66,80	M1	43.076,00	2.877.476,80
				>> JUMLAH	**27.410.016,42**

No	Uraian Pekerjan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
IX	PEKERJAAN PENGECATAN			
1	Pek. Cat Dinding Tembok	83,40 M2	26.612,30	2.219.465,82
2	Pek. Cat Daun Pintu, Kusen Pintu dan lisplang	16,56 M2	37.906,00	627.723,36
			>> JUMLAH	2.847.189,18
	Jumlah			90.529.763,80
	PPn 10 %			9.052.976,38
	Total Jumlah + PPn 10 %			99.582.740,18
	Pembulatan			99.582.740,00

Terbilang **Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah**

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima, Jika terdapat dikemudian hari ada mark-up atau kelebihan belanja atau pun barang yang kurang menjadi tanggung jawab sepenuhnya penyedia atau perusahaan yang mengadakan Barang/Jasa, Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan dan disetorkan ke Kas Negara, Jika pemeriksa dari auditor yang berwenang akan memeriksa barang/jasa maka penyedia wajib hadir pada saat pemeriksaan barang/jasa tersebut, Segala hal yang terjadi akibat adanya perbaikan transaksi penerimaan Negara menjadi tanggung jawab penyedia sepenuhnya.

Untuk dan Atas Nama Penyedia

CV. PINANG PANTAI

PINANG PANTAI

MUHAMMAD ANAS, S. Ag
Direktur

Untuk dan Atas Nama
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jambi

Ir. DODI FEBRI
Pembina Tk.I
NIP. 19650218 199103 1 007

Mengetahui,
Pengguna Anggaran
Dinas Kelautan dan Perikanan

TEMAWISMAN, S.Pi
Pembina Utama Muda
NIP. 19681021 199003 1 002

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan MT. Haryono No. 09 Telp./Fax. (0741) 65134 Telanaipura
J A M B I
Website : www.dkp.jambiprov.go.id Email : dkp.jambi@yahoo.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	DPA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI
	Nomor dan Tanggal SPK : 2497/SPK/PPK/DKP/VI/2019, Tanggal 13 Juni 2019
Halaman 1 & 2	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 2434/UND/PPBJ/DKP/VI/2019, Tanggal 11 Juni 2019
Paket Pekerjaan : **Rehabilitasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Kecil Kab. Batanghari Kec. Muara Bulian Desa Aro (DAK)**	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 2468.2/BAHPL/PPBJ/DKP/VI/2019, Tanggal 12 Juni 2019
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.

SUMBER DANA : DPA SKPD Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dibebankan atas DPA 2.01.3.01.01.23.03 Tahun Anggaran 2019, untuk Nomor Rekening kegiatan 5.2.3.49.27
Nomor Rekening Bank CV. PUTRI TUNGGAL ANUGRAH : 101260917 Bank 9 Jambi
Nomor Pokok Wajib Pajak : 03.231.314.0-331.000
Alamat : JL. Akasia Rt. 11 Kel. Beliung Kec. Alam Barajo Kota Jambi

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan :	90 (sembilan puluh) hari kalender hari kalender dari Tanggal 13 Juni 2019 s/d 10 September 2019
Waktu pemeliharaan :	90 (sembilan puluh) hari kalender hari kalender dari Tanggal 11 September 2019 s/d 09 Desember 2019

NILAI PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjan	Volume		Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	**PEKERJAAN PENDAHULUAN DAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Bowplank/ Pengukuran	34,00	M'	13.607,00	462.638,00
2	Pek. Pembersihan Lokasi	1,00	Ls	250.000,00	250.000,00
				>>>>>>Jumlah	**712.638,00**
B	**PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN**				
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	5,93	M3	69.217,50	410.113,69
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	1,98	M3	23.072,50	45.568,19
3	Pek. Timbunan Tanah bawah lantai	6,25	M3	98.736,00	617.100,00
				>>>>>>Jumlah	**1.072.781,88**
C	**PEKERJAAN BETON DAN PASANGAN**				
1	Pek. Pondasi Bata	19,75	M2	230.810,80	4.558.513,30
2	Pek. Kolom Praktis	42,00	M1	87.223,40	3.663.382,80
3	Pek. Balok Sloof uk.15/20 ad. 1 : 2 : 3	1,05	M3	4.406.345,90	4.626.663,19
4	Pek. Ring Balok 10/10 ad. 1 : 2 : 3	39,50	M1	137.311,90	5.423.820,05
				>>>>>>Jumlah	**18.272.379,34**
D	**PEKERJAAN PASANGAN DAN PLASTERAN**				
1	Pek. Pas. Dinding Bata ad. 1 : 4	100,50	M2	107.811,00	10.835.005,50
2	Pek. Plasteran Dinding ad. 1 : 4	201,00	M2	57.790,26	11.615.842,26
				>>>>>>Jumlah	**22.450.847,76**
E	**PEKERJAAN KAYU, KUSEN, VENTILASI**				
1	Pek. Kusen Pintu Kayu dan Jendela	0,35	M3	12.890.955,00	4.510.802,97
2	Pek. Jendela Kayu J1dan j2, Kaca t=5mm	2,93	M2	582.692,00	1.706.122,17
3	Pek. Daun Pintu Panel Kayu Kelas I	7,80	M2	777.315,00	6.063.057,00
4	Pek. Ventilasi	18,00	Bh	45.000,00	810.000,00
				>>>>>>Jumlah	**13.089.982,14**
F	**PEKERJAAN LANTAI**				
1	Pek. Beton bawah lantai tebal 5 cm	1,56	M3	962.379,00	1.503.717,19
2	Pek. Lantai Keramik 40 x 40 cm	14,00	M2	164.564,40	2.303.901,60
				>>>>>>Jumlah	**3.807.618,79**
G	**PEKERJAAN PLAFOND**				
1	Pek. Plafond Triplek	47,07	M2	49.483,50	2.329.188,35

VIII	**PEKERJAAN INSTALASI AIR**				
1	Pek. Instalasi Pipa Air bersih dan kotor	1,00	Ls	400.000,00	400.000,00
				>>>>>>Jumlah	**400.000,00**
IX	**PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK**				
1	Pek. Instalasi Listrik dan Cahaya	5,00	Ttk	119.000,00	595.000,00
2	Pek. Instalasi Stop Kontak	3,00	Ttk	120.000,00	360.000,00
3	Pek. Lampu SL+fitting	5,00	Bh	100.000,00	500.000,00
4	Pek. Stop Kontak	3,00	Bh	20.000,00	60.000,00
5	Pek. Saklar Tunggal	5,00	Bh	15.000,00	75.000,00
				>>>>>>Jumlah	**1.590.000,00**
X	**PEKERJAAN ATAP**				
1	Pek. Rangka Atap Baja Ringan	51,78	M2	150.000,00	7.766.550,00
2	Pek. Pasangan Atap Genteng Metal	51,78	M2	95.894,70	4.965.139,88
3	Pek. Bubungan Atap Genteng Metal	9,20	M1	78.717,10	724.197,32
4	Pek. Lisplang	34,80	M1	42.329,10	1.473.052,68
				>>>>>>Jumlah	**14.928.939,88**
XI	**PEKERJAAN GANTUNGAN DAN KUNCI**				
1	Pas. Kunci Pintu	5,00	Bh	175.000,00	875.000,00
2	Pas. Engsel Pintu 4"	10,00	Bh	25.000,00	250.000,00
3	Pek. Grendel Jendela	12,00	Bh	10.000,00	120.000,00
4	Pek. Hak Angin	12,00	Bh	10.000,00	120.000,00
5	Pek. Handle Jendela	6,00	Bh	15.000,00	90.000,00
6	Pek. Engsel Jendela uk. 3"	12,00	Bh	18.000,00	216.000,00
				>>>>>>Jumlah	**1.671.000,00**
XII	**PEKERJAAN PENGECATAN**				
1	Pek. Cat Dinding Tembok	201,00	M2	26.148,43	5.255.834,43
2	Pek. Cat Plafon	47,07	M2	26.148,43	1.230.806,60
3	Pek. Cat Daun Pintu, Kusen Pintu dan lisplang	10,73	M2	37.127,75	398.306,50
				>>>>>>Jumlah	**6.884.947,53**
	Sub Jumlah				**90.808.307,40**
	PPn 10 %				**9.080.830,74**
	Total Jumlah + PPn 10 %				**99.889.138,00**

Terbilang **Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Rupiah**

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima, Jika terdapat dikemudian hari ada mark-up atau kelebihan harga atau pun barang yang kurang menjadi tanggung jawab sepenuhnya penyedia atau perusahaan yang mengadakan barang/jasa, Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan dan disetorkan ke Kas Negara, Jika pemeriksa dan/atau auditor yang berwenang akan memeriksa barang/jasa maka penyedia wajib hadir pada saat pemeriksaan barang/jasa tersebut, Segala hal yang terjadi akibat adanya perbaikan transaksi penerimaan Negara menjadi tanggung jawab penyedia sepenuhnya.

Untuk dan Atas Nama Penyedia

CV. PUTRI TUNGGAL ANUGRAH

JANUARMEN
Direktur

Untuk dan Atas Nama
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jambi

Ir. DODI FEBRI
Pembina Tk.I
NIP. 19650218 199103 1 007

Mengetahui,
Pengguna Anggaran
Dinas Kelautan dan Perikanan

TEMAWISMAN, S.Pi
Pembina Utama Muda
NIP. 19681021 199003 1 002

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan MT. Haryono No. 09 Telp./Fax. (0741) 65134 Telanaipura
JAMBI
Website : www.dkp.jambiprov.go.id Email : dkp.jambi@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	***DPA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI***
	Nomor dan Tanggal SPK : 1163/SPK/PA/DKP/IV/2019, Tanggal 05 April 2019
Halaman 1 dari 4	Nomor Dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung : 1025/UND/PPBJ/DKP/III/2019, Tanggal 27 Maret 2019
Paket Pekerjaan : Rehabilitasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Kecil Kota Jambi Kec. Telanaipura Kel. Pematang Sulur (DAK)	Nomor Dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung : 1110/BAHPL/PPBJ/DKP/IV/2019, Tanggal 02 April 2019
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.

1. SUMBER DANA : DPA SKPD Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dibebankan atas DPA 3.01.3.01.01.23.03 Tahun Anggaran 2019, untuk Nomor Rekening kegiatan 5.2.2.23.01
2. Nomor Rekening Bank CV. Putri Tunggal Anugrah : 101260917 Bank Jambi Cab. Utama
3. Nomor Pokok Wajib Pajak : 03.231.314.0-331.000
4. Alamat : Jl. Akasia RT. 11 Kel. Beliung Kec. Alam Barajo Kota Jambi

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 45 (Empat Puluh Lima) hari kalender dari Tanggal 05 April 2019 s/d 19 Mei 2019

Waktu Pemeliharaan Pekerjaan : 90 (Sembilan Puluh) hari kalender dari Tanggal 19 Mei 2019 s/d 16 Agustus 2019

NILAI PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	Pekerjaan Pendahuluan dan Persiapan			
1	Pek. Bowplank/ Pengukuran	8,00 M1	13.519,00	108.152,00
2	Pek. Pembersihan Lokasi	1,00 Ls	550.000,00	550.000,00
	Sub Jumlah			***658.152,00***
2	Pekerjaan Tanah dan Urugan			
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	7,06 M3	69.212,00	488.636,72
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	2,35 M3	23.070,67	54.216,07
	Sub Jumlah			**542.852,79**
3	Pekerjaan Beton dan Pondasi			
1	Pek. Tapak 80x80	0,84 M3	3.389.645,60	2.847.302,30
2	Pek. Pondasi Bata	7,35 M2	221.478,40	1.627.866,24
3	Pek. Sloof 15x20	0,44 M3	4.392.571,04	1.932.731,26
4	Pek. Kolom 20x20	0,91 M3	4.952.675,20	4.506.934,43
5	Pek. Kolom praktis	6,00 M1	86.992,62	521.955,72
6	Pek. Balok beton 20/30	2,21 M3	5.440.334,24	12.023.138,67
7	Pek. Cor Lantai beton tebal 12cm	4,39 M3	3.172.895,20	13.929.009,93
	Sub Jumlah			***37.388.938,55***
4	Pekerjaan Pasangan dan Plasteran			
	Pek. Pas. Dinding Bata ad. 1 : 4	41,90 M2	102.200,70	4.282.209,33
	Pek. Plasteran Dinding ad. 1 : 4	83,80 M2	57.380,40	4.808.477,52
	Sub Jumlah			***9.090.686,85***

6	Pekerjaan Lantai dan Plafond				
1	Pek. Beton bawah lantai tebal 5 cm	0,82	M3	951.273,40	780.044,19
2	Pek. Lantai Keramik 40 x 40 cm	30,49	M2	164.009,34	5.000.644,78
3	Pek. Plafond Triplek	30,49	M2	49.394,40	1.506.035,26
4	Pek. Rangka plafond kayu	30,49	M2	76.172,80	2.322.508,67
	Sub Jumlah				**9.609.232,89**
7	Pekerjaan WC				
1	Pek. Bongkar keramik wc lama	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00
2	Pek. Pasangan Pondasi bata	0,65	M2	221.478,40	143.960,96
3	Pek. Sloof 15x20	0,04	M3	4.392.571,04	175.702,84
4	Pek. Pasangan dinding bata	6,50	M2	103.363,70	671.864,05
5	Pek. Plasteran Dinding ad. 1 : 4	13,00	M2	57.380,40	745.945,20
6	Pek. Lantai Keramik 20 x 20 cm	1,69	M2	155.632,62	263.019,13
7	Pek. Pasang keramik dinding 20x25 cm	6,45	M2	137.169,34	884.742,24
8	Pek. Klosed duduk	1,00	Bh	350.000,00	350.000,00
9	Pek. Floor drain	1,00	Bh	15.000,00	15.000,00
10	Pek. Instalasi Air Bersi dan kotor	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00
	Sub Jumlah				**4.250.234,42**
8	Pekerjaan Instalasi Listrik				
1	Pek. Instalasi Listrik dan Cahaya	5,00	Ttk	120.000,00	600.000,00
2	Pek. Instalasi Stop Kontak	2,00	Ttk	120.000,00	240.000,00
3	Pek. Lampu SL+fitting	5,00	Bh	100.000,00	500.000,00
4	Pek. Stop Kontak	2,00	Bh	20.000,00	40.000,00
5	Pek. Saklar Tunggal	4,00	Bh	20.000,00	80.000,00
	Sub Jumlah				**1.460.000,00**
9	Pekerjaan Gantungan dan Kunci				
1	Pas. Kunci Pintu	3,00	Bh	175.000,00	525.000,00
2	Pas. Engsel Pintu 4"	6,00	Bh	22.000,00	132.000,00
	Sub Jumlah				**657.000,00**
10	Pekerjaan Pengecatan				
1	Pek. Cat Dinding Tembok	96,80	M2	26.092,44	2.525.748,19
2	Pek. Cat Daun Pintu, Kusen Pintu dan lisplang	9,60	M2	37.096,84	356.129,66
	Sub Jumlah				**2.881.877,86**
	PEKERJAAN LANTAI 2				
11	Pekerjaan Pasangan dan Plasteran				
1	Pek. Pas. Dinding Bata ad. 1 : 4	27,00	M2	103.363,70	2.790.819,90
2	Pek. Kolom praktis	9,60	M1	86.992,62	835.129,15
3	Pek. Ring balok	18,00	M1	137.023,04	2.466.414,72
4	Pek. Plasteran Dinding ad. 1 : 4	54,00	M2	57.380,40	3.098.541,60
	Sub Jumlah				**9.190.905,37**
12	Pekerjaan Kayu, Kusen dan Pintu				
1	Pek. Kusen Pintu Kayu	0,04	M2	12.872.398,00	514.895,92
2	Pek. Pintu Kayu	1,60	M3	774.664,00	1.239.462,40
3	Pek. Bongkar dan pasang pintu volding gate lama	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00
	Sub Jumlah				**2.754.358,32**
13	Pekerjaan Lantai				
1	Pek. Waterproofing lantai	26,00	M2	35.280,30	917.287,80
2	Pek. Plester lantai	26,00	M2	57.380,40	1.491.890,40
	Sub Jumlah				**2.409.178,20**
14	Pekerjaan Atap				
1	Pek. Rangka Atap Baja Ringan	7,28	M2	150.000,00	1.092.000,00
2	Pek. Pasangan Atap Genteng Metal	7,28	M2	95.806,48	697.471,17
3	Pek. Bubungan Atap Genteng Metal	2,80	M1	78.582,24	220.030,27
4	Pek. Lisplang	10,80	M1	42.284,44	456.671,95
	Sub Jumlah				**2.466.173,40**
15	Pekerjaan Plafond				
1	Pek. Plafond Triplek	2,00	M2	49.394,40	98.788,80

16	Pekerjaan Gantungan dan Kunci			
1	Pas. Kunci Pintu	1,00 Bh	175.000,00	175.000,00
2	Pas. Pasangan Tangga Kayu	1,00 Bh	1.260.000,00	1.260.000,00
	Sub Jumlah			***1.435.000,00***
17	Pekerjaan Pengecatan			
1	Pek. Cat Dinding Tembok	1,00 M2	26.092,44	26.092,44
2	Pek. Cat Plafon	2,00 M2	26.092,44	52.184,88
3	Pek. Cat Daun Pintu, Kusen Pintu dan Ilisplang	7,00 M2	37.096,84	259.677,88
	Sub Jumlah			***337.955,20***
	Jumlah			**90.775.479,20**
	PPn 10%			**9.077.547,92**
	Jumlah + Pajak PPN 10%			**99.853.027,12**
	Pembulatan			**99.850.000,00**

Terbilang : Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima, Jika terdapat dikemudian hari ada mark-up atau kelebihan belanja atau pun barang yang kurang menjadi tanggung jawab sepenuhnya penyedia atau perusahaan yang mengadakan Barang/Jasa, Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan dan disetorkan ke Kas Negara, Jika pemeriksa dari auditor yang berwenang akan memeriksa barang/jasa maka Penyedia wajib hadir pada saat pemeriksaan barang/jasa tersebut, Segala hal yang terjadi akibat adanya *perbaikan transaksi penerimaan Negara menjadi tanggung jawab penyedia sepenuhnya.*

Untuk dan Atas Nama Penyedia

CV. Putri Tunggal Anugrah

JANUARMEN
Direktur

Untuk dan Atas Nama
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jambi

Ir. DODI FEBRI
NIP. 19650218 199103 1 007

Mengetahui
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jambi
Selaku
Pengguna Anggaran

TEMAMIGMAN, S.Pi
Pembina Utama Muda
NIP. 19680021 199903 1 002

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan MT. Haryono No. 09 Telp./Fax. (0741) 65134 Telanaipura
J A M B I
Website : www.dkp.jambiprov.go.id Email : dkp.jambi@yahoo.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	DPA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI
	Nomor dan Tanggal SPK : 2494/SPK/PPK/DKP/VI/2019, Tanggal 13 Juni 2019
Halaman 1 & 2	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 2432/UND/PPBJ/DKP/VI/2019, Tanggal 11 Juni 2019
Paket Pekerjaan : **Rehabilitasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Kecil Kab. Muaro Jambi Kec. Sekernan Desa Tunas Baru (DAK)**	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 2467.2/BAHPL/PPBJ/DKP/VI/2019, Tanggal 12 Juni 2019
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.

SUMBER DANA : DPA SKPD Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dibebankan atas DPA 2.01.3.01.01.23.03 Tahun Anggaran 2019, untuk Nomor Rekening kegiatan 5.2.3.49.27
Nomor Rekening Bank CV. PUTRI TUNGGAL ANUGRAH : 101260917 Bank 9 Jambi
Nomor Pokok Wajib Pajak : 03.231.314.0.331.000
Alamat : JL. Akasia Rt. 11 Kel. Beliung Kec. Alam Barajo Kota Jambi

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan :	60 (Enam puluh) hari kalender dari Tanggal 13 Juni 2019 s/d 11 Agustus 2019
Waktu pemeliharaan :	90 (Sembilan Puluh) hari kalender dari Tanggal 12 Agustus 2019 s/d 09 Nopember 2019

NILAI PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjan	Volume		Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I	**PEKERJAAN PENDAHULUAN DAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Bowplank/ Pengukuran	32,00	M'	13.519,00	432.608,00
2	Pek. Pembersihan Lokasi	1,00	Ls	200.000,00	200.000,00
				>>>>>>Jumlah	**632.608,00**
II	**PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN**				
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	4,95	M3	69.212,00	342.599,40
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	1,65	M3	23.070,67	38.066,61
3	Pek. Timbunan Tanah bawah lantai	7,20	M3	97.411,60	701.363,52
				>>>>>>Jumlah	**1.082.029,53**
III	**PEKERJAAN BETON DAN PASANGAN**				
1	Pek. Pondasi Bata	16,50	M2	221.478,40	3.654.393,60
2	Pek. Kolom Praktis	46,20	M1	86.992,62	4.019.059,05
3	Pek. Balok Sloof uk.15/20 ad. 1 : 2 : 3	0,99	M3	4.392.571,04	4.348.645,33
4	Pek. Ring Balok 10/10 ad. 1 : 2 : 3	33,00	M1	137.023,04	4.521.760,32
				>>>>>>Jumlah	**16.543.858,30**
IV	**PEKERJAAN PASANGAN DAN PLASTERAN**				
1	Pek. Pas. Dinding Bata ad. 1 : 4	89,08	M2	103.363,70	9.207.638,40
2	Pek. Plasteran Dinding ad. 1 : 4	178,16	M2	57.380,40	10.222.892,06
				>>>>>>Jumlah	**19.430.530,46**
V	**PEKERJAAN KAYU, KUSEN, VENTILASI**				
1	Pek. Kusen Pintu Kayu dan Jendela	0,39	M3	12.872.398,00	4.967.715,84
2	Pek. Jendela Kayu J1dan j2, Kaca t=5mm	2,44	M2	580.571,20	1.416.593,73
3	Pek. Daun Pintu Panel Kayu Kelas I	6,24	M2	774.664,00	4.833.903,36
4	Pek. Ventilasi	21,00	Bh	45.000,00	945.000,00
				>>>>>>Jumlah	**12.163.212,92**
VI	**PEKERJAAN LANTAI**				
1	Pek. Beton bawah lantai tebal 5 cm	1,68	M3	951.273,40	1.595.285,40
2	Pek. Lantai Keramik 40 x 40 cm	33,54	M2	164.009,34	5.500.873,26
				>>>>>>Jumlah	**7.096.158,66**
VII	**PEKERJAAN PLAFOND**				
1	Pek. Plafond Triplek	47,94	M2	49.394,40	2.367.967,54
2	Pek. Rangka plafond kayu	47,94	M2	76.172,80	3.651.724,04
				>>>>>>Jumlah	**6.019.691,57**

No	Uraian Pekerjan	Volume		Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
VIII	**PEKERJAAN INSTALASI AIR**				
1	Pek. Instalasi Pipa Air bersih dan kotor	1,00	Ls	350.000,00	350.000,00
2	Pek. Septi tank ukuran 1.5 M x 1.5 M x 1 M	1,00	Unit	1.200.000,00	1.200.000,00
				>>>>>>Jumlah	**1.550.000,00**
IX	**PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK**				
1	Pek. Instalasi Listrik dan Cahaya	5,00	Ttk	120.000,00	600.000,00
2	Pek. Instalasi Stop Kontak	3,00	Ttk	120.000,00	360.000,00
3	Pek. Lampu SL+fitting	5,00	Bh	100.000,00	500.000,00
4	Pek. Stop Kontak	3,00	Bh	15.000,00	45.000,00
5	Pek. Saklar Tunggal	3,00	Bh	15.000,00	45.000,00
				>>>>>>Jumlah	**1.550.000,00**
X	**PEKERJAAN ATAP**				
1	Pek. Rangka Atap Baja Ringan	59,93	M2	150.000,00	8.988.750,00
2	Pek. Pasangan Atap Genteng Metal	59,93	M2	95.806,48	5.741.203,52
3	Pek. Bubungan Atap Genteng Metal	17,00	M1	78.582,24	1.335.898,08
4	Pek. Lisplang	15,60	M1	42.284,44	659.637,26
				>>>>>>Jumlah	**16.725.488,86**
XI	**PEKERJAAN GANTUNGAN DAN KUNCI**				
1	Pas. Kunci Pintu	6,00	Bh	175.000,00	1.050.000,00
2	Pas. Engsel Pintu 4"	12,00	Bh	25.000,00	300.000,00
3	Pek. Grendel Jendela	10,00	Bh	10.000,00	100.000,00
4	Pek. Hak Angin	10,00	Bh	10.000,00	100.000,00
5	Pek. Handle Jendela	5,00	Bh	15.000,00	75.000,00
6	Pek. Engsel Jendela uk. 3"	10,00	Bh	18.000,00	180.000,00
				>>>>>>Jumlah	**1.805.000,00**
XII	**PEKERJAAN PENGECATAN**				
1	Pek. Cat Dinding Tembok	178,16	M2	26.092,44	4.648.629,11
2	Pek. Cat Plafon	47,94	M2	26.092,44	1.250.871,57
3	Pek. Cat Daun Pintu, Kusen Pintu dan lisplang	8,68	M2	37.096,84	322.000,57
				>>>>>>Jumlah	**6.221.501,26**
	Sub Jumlah				**90.820.079,56**
	PPn 10 %				**9.082.007,96**
	Total Jumlah + PPn 10 %				**99.902.087,51**
	Pembulatan				**99.902.087,00**

Terbilang **Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah**

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima, Jika terdapat dikemudian hari ada mark-up atau kelebihan bayar pekerjaan atau pun barang yang kurang menjadi tanggung jawab sepenuhnya penyedia atau perusahaan yang mengadakan Barang/Jasa, Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan dan disetorkan ke Kas Negara, Jika pemeriksa dari auditor yang berwenang akan memeriksa barang/jasa maka penyedia wajib hadir pada saat pemeriksaan barang/jasa tersebut, Segala hal yang terjadi akibat adanya perbaikan transaksi penerimaan Negara menjadi tanggung jawab penyedia sepenuhnya.

Untuk dan Atas Nama Penyedia

CV. PUTRI TUNGGAL ANUGRAH

Januarmen
Direktur

Untuk dan Atas Nama
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jambi

Ir. DODI FEBRI
Pembina Tk.I
NIP. 19650218 199103 1 007

Mengetahui,
Pengguna Anggaran
Dinas Kelautan dan Perikanan

TEMAWISMAN, S.Pi
Pembina Utama Muda

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan MT. Haryono No. 09 Telp./Fax. (0741) 65134 Telanaipura
J A M B I
Website : www.dkp.jambiprov.go.id Email : dkp.jambi@yahoo.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	DPA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI
	Nomor dan Tanggal SPK : 2488/SPK/PPK/DKP/VI/2019, Tanggal 13 Juni 2019
Halaman 1 & 2	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 2428/UND/PPBJ/DKP/VI/2019, Tanggal 11 Juni 2019
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 2465.2/BAHPL/PPBJ/DKP/VI/2019, Tanggal 12 Juni 2019
Paket Pekerjaan : **Rehabilitasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Kecil Kota Jambi Kec. Kota Baru Desa Bagan Pete (DAK)**	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.

SUMBER DANA : DPA SKPD Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dibebankan atas DPA 2.01.3.01.01.23.03 Tahun Anggaran 2019, untuk Nomor Rekening kegiatan 5.2.3.49.27
Nomor Rekening Bank CV. TIARA INDAH SAKTI : 101240948 Bank 9 Jambi
Nomor Pokok Wajib Pajak : 02.537.491.9-331.000
Alamat : JL. SRI REJEKI NO. E 13 RT. 11 KEL. BELIUNG KEC. ALAM BARAJO KOTA JAMBI

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan :	60 (enam puluh) hari kalender dari Tanggal 13 Juni 2019 s/d 11 Agustus 2019
Waktu pemeliharaan :	90 (sembilan puluh) hari kalender hari kalender dari Tanggal 12 Agustus 2019 s/d 09 Nopember 2019

NILAI PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjan	Volume		Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I	**PEKERJAAN PENDAHULUAN DAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Bowplank/ Pengukuran	23,00	M'	13.519,00	310.937,00
2	Pek. Pembersihan Lokasi	1,00	Ls	200.000,00	200.000,00
				>>>>>>Jumlah	**510.937,00**
II	**PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN**				
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	5,12	M3	69.212,00	354.365,44
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	1,71	M3	23.070,67	39.373,95
				>>>>>>Jumlah	**393.739,39**
III	**PEKERJAAN BETON DAN PASANGAN**				
1	Pek. Tapak 80 x 80	1,13	M3	3.389.645,60	3.818.096,80
2	Pek. Pondasi Bata	12,85	M2	221.478,40	2.845.997,44
3	Pek. Kolom 25 x 25	2,40	M3	4.952.675,20	11.886.420,48
4	Pek. Sloof uk.15/20 ad. 1 : 2 : 3	0,68	M3	4.392.571,04	2.991.340,88
5	Pek. Pondasi Bata tungku	6,40	M2	221.478,40	1.417.461,76
6	Pek. Beton tungku 15 x 20 10/10 ad. 1 : 2 : 3	0,25	M3	4.392.571,04	1.106.927,90
				>>>>>>Jumlah	**24.066.245,26**
IV	**PEKERJAAN PASANGAN DAN PLASTERAN**				
1	Pek. Pas. Dinding Bata ad. 1 : 4	74,00	M2	103.363,70	7.648.913,80
2	Pek. Plasteran Dinding ad. 1 : 4	102,00	M2	57.380,40	5.852.800,80
				>>>>>>Jumlah	**13.501.714,60**
V	**PEKERJAAN KAYU, KUSEN, VENTILASI**				
1	Pek. Kusen Pintu Kayu dan Jendela	0,11	M3	12.872.398,00	1.390.218,98
2	Pek. Pintu kayu	4,80	M2	774.664,00	3.718.387,20
3	Pek. Kawat wermesh25x25x2mm dan rangka kayu	83,80	M2	75.000,00	6.285.000,00
4	Pek. Kawat nyamuk bajadan rangka kayu	46,80	M2	45.000,00	2.106.000,00
				>>>>>>Jumlah	**13.499.606,18**
VI	**PEKERJAAN LANTAI**				
1	Pek. Beton bawah lantai tebal 5 cm	1,35	M3	951.273,40	1.281.840,91
2	Pek. Beton lantai tebal 5 cm	1,73	M2	951.273,40	1.640.946,62
3	Pek. Lantai Keramik 40 x 40 cm	26,95	M2	164.009,34	4.420.051,71
				>>>>>>Jumlah	**7.342.839,23**

No	Uraian Pekerjan	Volume		Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
X	**PEKERJAAN ATAP**				
1	Pek. Kuda-kuda kayu kelas 2	1,26	M2	5.220.336,00	6.577.623,36
2	Pek. Pasangan Rangka Atap Gording	1,13	M2	6.375.388,80	7.172.312,40
2	Pek. Pasangan Atap Seng	182,25	M2	57.275,68	10.438.492,68
3	Pek. Bubungan Atap Seng	12,50	M2	59.286,48	741.081,00
4	Pek. Lisplang	57,40	M1	42.284,44	2.427.126,85
				>>>>>>Jumlah	**27.356.636,29**
XI	**PEKERJAAN GANTUNGAN DAN KUNCI**				
1	Pas. Kunci Pintu	3,00	Bh	170.000,00	510.000,00
2	Pas. Engsel Pintu 4"	6,00	Bh	22.000,00	132.000,00
				>>>>>>Jumlah	**642.000,00**
XII	**PEKERJAAN PENGECATAN**				
1	Pek. Cat Dinding Tembok	102,00	M2	26.092,44	2.661.428,88
3	Pek. Cat Daun Pintu, Kusen Pintu dan lisplang	23,68	M2	37.096,84	878.453,17
				>>>>>>Jumlah	**3.539.882,05**
	Sub Jumlah				**90.853.600,01**
	PPn 10 %				**9.085.360,00**
	Total Jumlah + PPn 10 %				**99.938.960,02**
	Pembulatan				**99.938.960,00**

Terbilang **Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah**

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima, Jika terdapat dikemudian hari ada mark-up atau kelebihan belanja atau pun barang yang kurang menjadi tanggung jawab sepenuhnya penyedia atau perusahaan yang mengadakan Barang/Jasa, Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan dan disetorkan ke Kas Negara, Jika pemeriksa dari auditor yang berwenang akan memeriksa barang/jasa maka penyedia wajib hadir pada saat pemeriksaan barang/jasa tersebut, Segala hal yang terjadi akibat adanya perbaikan transaksi penerimaan Negara menjadi tanggung jawab penyedia sepenuhnya.

Untuk dan Atas Nama Penyedia

CV. TIARA INDAH SAKTI

Purnedi
Direktur

Untuk dan Atas Nama
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jambi

Ir. DODI FEBRI
Pembina Tk.I
NIP. 19650218 199103 1 007

Mengetahui,
Pengguna Anggaran
Dinas Kelautan dan Perikanan

TEMAWISMAN, S.Pi
Pembina Utama Muda
NIP. 19681021 199003 1 002

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan MT. Haryono No. 09 Telp./Fax. (0741) 65134 Telanaipura
JAMBI
Website : www.dkp.jambiprov.go.id Email : dkp.jambi@yahoo.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	DPA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI
	Nomor dan Tanggal SPK : 2491/SPK/PPK/DKP/VI/2019, Tanggal 13 Juni 2019
Halaman 1 & 2	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 2430/UND/PPBJ/DKP/VI/2019, Tanggal 11 Juni 2019
Paket Pekerjaan : **Rehabilitasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Kecil Kab. Sarolangun Kec. Singkut Desa Perdamaian (DAK)**	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 2466.2/BAHPL/PPBJ/DKP/VI/2019, Tanggal 12 Juni 2019
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.

SUMBER DANA : DPA SKPD Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dibebankan atas DPA 2.01.3.01.01.23.03 Tahun Anggaran 2019, untuk Nomor Rekening kegiatan 5.2.3.49.27
Nomor Rekening Bank CV. TIARA INDAH SAKTI : 101240948 Bank 9 Jambi
Nomor Pokok Wajib Pajak : 02.537.491.9-331.000
Alamat : JL. SRI REJEKI NO. E 13 RT. 11 KEL. BELIUNG KEC. ALAM BARAJO KOTA JAMBI

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan :	90 (sembilan puluh) hari kalender dari Tanggal 13 Juni 2019 s/d 10 September 2019
Waktu pemeliharaan :	90 (sembilan puluh) hari kalender dari Tanggal 11 September 2019 s/d 09 Desember 2019

NILAI PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjan	Volume		Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I	**PEKERJAAN PENDAHULUAN DAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Bowplank/ Pengukuran	28,00	M'	14.531,00	406.868,00
2	Pek. Pembersihan Lokasi	1,00	Ls	450.000,00	450.000,00
				>>>>>>Jumlah	**856.868,00**
II	**PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN**				
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	5,40	M3	77.687,50	419.512,50
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	1,80	M3	25.895,83	46.612,50
3	Pek. Timbunan Tanah bawah lantai	5,98	M3	100.144,00	598.861,12
				>>>>>>Jumlah	**1.064.986,12**
III	**PEKERJAAN BETON DAN PASANGAN**				
1	Pek. Pondasi Bata	18,00	M2	283.937,50	5.110.875,00
2	Pek. Kolom Praktis	36,00	M1	93.296,50	3.358.674,00
3	Pek. Balok Sloof uk.15/20 ad. 1 : 2 : 3	0,99	M3	4.800.482,50	4.752.477,68
4	Pek. Ring Balok 10/10 ad. 1 : 2 : 3	33,00	M1	146.972,10	4.850.079,30
				>>>>>>Jumlah	**18.072.105,98**
IV	**PEKERJAAN PASANGAN DAN PLASTERAN**				
1	Pek. Pas. Dinding Bata ad. 1 : 4	87,60	M2	133.072,50	11.657.151,00
2	Pek. Plasteran Dinding ad. 1 : 4	175,20	M2	67.798,50	11.878.297,20
				>>>>>>Jumlah	**23.535.448,20**
V	**PEKERJAAN KAYU, KUSEN, VENTILASI**				
1	Pek. Kusen Pintu Kayu dan Jendela	0,27	M3	13.165.075,00	3.601.964,52
2	Pek. Jendela Kayu J1dan j2, Kaca t=5mm	1,95	M2	614.020,00	1.198.567,04
3	Pek. Daun Pintu Panel Kayu Kelas I	6,24	M2	816.475,00	5.094.804,00
4	Pek. Ventilasi	16,00	Bh	45.000,00	720.000,00
				>>>>>>Jumlah	**10.615.335,56**
VI	**PEKERJAAN LANTAI**				
1	Pek. Beton bawah lantai tebal 5 cm	1,50	M3	1.283.150,00	1.918.309,25
2	Pek. Lantai Keramik 40 x 40 cm	29,90	M2	178.018,50	5.322.753,15
				>>>>>>Jumlah	**7.241.062,40**
VII	**PEKERJAAN PLAFOND**				
1	Pek. Plafond Triplek	43,29	M2	52.352,30	2.266.331,07
2	Pek. Rangka plafond kayu	43,29	M2	81.499,00	3.528.091,71
				>>>>>>Jumlah	**5.794.422,78**

	PEKERJAAN INSTALASI AIR				
1	Pek. Instalasi Pipa Air bersih dan kotor	1,00	Ls	400.000,00	400.000,00
				>>>>>>Jumlah	**400.000,00**
	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
1	Pek. Instalasi Listrik dan Cahaya	5,00	Ttk	120.000,00	600.000,00
2	Pek. Instalasi Stop Kontak	4,00	Ttk	120.000,00	480.000,00
3	Pek. Lampu SL+fitting	5,00	Bh	100.000,00	500.000,00
4	Pek. Stop Kontak	4,00	Bh	20.000,00	80.000,00
5	Pek. Saklar Tunggal	5,00	Bh	14.000,00	70.000,00
				>>>>>>Jumlah	**1.730.000,00**
	PEKERJAAN ATAP				
1	Pek. Rangka Atap Baja Ringan	47,62	M2	150.000,00	7.142.850,00
2	Pek. Pasangan Atap Genteng Metal	47,62	M2	104.373,50	4.970.161,70
3	Pek. Bubungan Atap Genteng Metal	9,20	M1	89.017,50	818.961,00
4	Pek. Lisplang	26,00	M1	43.367,50	1.127.555,00
				>>>>>>Jumlah	**14.059.527,70**
	PEKERJAAN GANTUNGAN DAN KUNCI				
1	Pas. Kunci Pintu	4,00	Bh	175.000,00	700.000,00
2	Pas. Engsel Pintu 4"	8,00	Bh	25.000,00	200.000,00
3	Pek. Grendel Jendela	8,00	Bh	10.000,00	80.000,00
4	Pek. Hak Angin	8,00	Bh	10.000,00	80.000,00
5	Pek. Handle Jendela	4,00	Bh	15.000,00	60.000,00
6	Pek. Engsel Jendela uk. 3"	8,00	Bh	18.000,00	144.000,00
				>>>>>>Jumlah	**1.264.000,00**
	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Cat Dinding Tembok	175,20	M2	26.972,55	4.725.590,76
2	Pek. Cat Plafon	43,29	M2	26.972,55	1.167.641,69
3	Pek. Cat Daun Pintu, Kusen Pintu dan lisplang	8,19	M2	38.025,35	311.503,67
				>>>>>>Jumlah	**6.204.736,12**
	Sub Jumlah				**90.838.492,85**
	PPn 10 %				**9.083.849,28**
	Total Jumlah + PPn 10 %				**99.922.342,13**
	Pembulatan				**99.922.342,00**

Terbilang **Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah**

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima, Jika terdapat dikemudian hari ada mark-up atau kelebihan harga atau pun barang yang kurang menjadi tanggung jawab sepenuhnya penyedia atau perusahaan yang mengadakan Barang/Jasa, Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan dan disetorkan ke Kas Negara, Jika pemeriksa dari auditor yang berwenang akan memeriksa barang/jasa maka penyedia wajib hadir pada saat pemeriksaan barang/jasa tersebut, Segala hal yang terjadi akibat adanya perbaikan transaksi penerimaan Negara menjadi tanggung jawab penyedia sepenuhnya.

Untuk dan Atas Nama Penyedia

CV. TIARA INDAH SAKTI

PURNEDI
Direktur

Untuk dan Atas Nama
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jambi

Ir. DODI FEBRI
Pembina Tk.I
NIP. 19650218 199103 1 007

Mengetahui,
Pengguna Anggaran
Dinas Kelautan dan Perikanan

TEMAWISMAN, S.Pi
Pembina Utama Muda
NIP. 19681021 199003 1 002